CONTRACT*
DE ACHIZITIE PUBLICA DE
Servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si executia lucrdrilor pentru
realizarea obiectivului de investitie ” CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN SAT
RAZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDE TUL IAS1”
nr. 11759/ 05.12.2024

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI (PROIECTARE SI
EXECUTIE) denumit in continuare “Contractul”

Intre

1.1 COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI, cu sediul in: Localitatea Razboieni, Comuna lon
Neculce, Judetul lasi, cod 705311 Tel: 0232/710 880; Fax: 0232/710 780, e-mail: office@primaria-
ionneculce.ro, cod de inregistrare fiscala 454} 050, cont IBAN nr. RO30TREZ40821A434400XXXX deschis
la Trezoreria Tg. Frumos, reprezentata prin VALEANU GHEORGHE, - avand functia de PRIMAR, in calitate
de si denumita in continuare ,,Autoritatea contractanta”, pe de o parte
si
Asocierea SC MARVIO SRL - SC YDA PROIECT CONSULTING SRL, reprezentata prin liderul de
asociere SC MARVIO SRL, cu sediul in localitatea Pascani, strada Morilor, nr. 9, Judet: lasi, Localitate:
Pascani, Cod postal: 705200, telefon/fax +04 0232-763822, e-mail: productie@marvio.ro, numar de
inmatriculare la Registrul Comertului J22/108/1993, cod fiscal 3418564, cont:
RO15TREZ4075069XXX000310, deschis la Trezoreria Pascani, reprezentatd prin GHEORGHIU VIOREL -
Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Contractuale
1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului il reprezintd Servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului
si executia lucrdarilor pentru realizarea obiectivului de investitie "CONSTRUIRE PISTE DE
BICICLETE IN SAT RAZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI”

1.2. Executantul se obliga sa proiecteze, si asigure asistenta tehnica, sa execute, sa testeze, si finalizeze
lucrdrile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului contract, la obiectivul
de investitii: ,,CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN SAT RAZBOIENI, COMUNA ION
NECULCE, JUDETUL IASI”

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1. Pretul prezentului contract il reprezintd suma de 2.115.780,00 lei fird TVA la care se adauga cota

legala de TVA in valoare de 401.998.20 lei.
3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricérui efect pe care il produce.

3.2. Durata de executie a prezentului contract este de maxim 6 luni incepand cu emiterea Ordinului de
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inceperea contractului.

3.3. Executia contractului se va realiza in limita fondurilor disponibile a Autorititii Contractante.

3.4. Clauza suspensiva: Autoritatea Contractanta v-a incheia contractul cu ofertantul a carui ofertd a fost
stabilitd ca fiind castigatoare. Pentru cazul in care Autoritatea Contractantd nu are fonduri pentru
derularea contractului, aceasta are dreptul de a suspenda executarea contractului si prelungirea duratei
de executie cu durata de suspendare fara a avea obligatia de a suplimenta valoarea contractului in afara
de valoarea rezultata din aplicarea formulei de ajustare a pretului.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Prin documentele contractului se inteleg:
1. prezentul contract de achizitie de lucrari (proiectare si executie), Conditiile contractuale si urmatoarele
Anexe:
a) caietul de sarcini inclusiv clarificarile si sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare - Anexa 1
b) propunerea tehnicd - Anexa 2 si propunerea financiara - Anexa 3, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
c) garantia de buna executie a contractului, daca este cazul -Anexa 4
d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert conform legii, daca este cazul - Anexa 5;
e) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul - Anexa 6;
f) acord de asociere, daca este cazul - Anexa 7
g) graficul general de realizare a investitiei - Anexa 8
h) instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, daci este cazul - Anexa 9
i) alte documente/formulare relevante, daca este cazul.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 exemplare, toate cu valoare de

original, cate unul pentru fiecare parte.
EXECUTANT

Asocierea SC MARVIO SRL - SC YDA
PROIECT CONSULTING SRL, reprezentata prin
liderul de asociere SC MARVIO SRL

Administrator,
GHEORGHIU VIOREL

Compartiment Achizitii Publice,
Inspector CL I, gr. prof. asistent,
Vasiliu Elena Madalina

Secretar General,
Grosu Gheorgh

CFP,
Inspector CL I, gr. prof. superior,
Cilin Nicoleta Rapiona
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Conditii Contractuale

1.

Definitii

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

1.1. “Partile contractante” — achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract.

1.2. ,,Achizitor” — este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate in baza Contractului,

precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea

Contractanta/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor.

,Executant” — este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd,

responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

1.4. ,,Contract” — acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in
scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are
ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare.

1.5. ”’Standard”- o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continua, care
nu este obligatorie;

1.6. “ Specificatii tehnice” — cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesitatii autoritdtii contractante;( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri)

1.7. ,.Forta majora” — orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica

sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de cétre

una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinuta

a raspunde, eveniment sau circumstanta pe care Partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot

fi atribuite vreunei Parti si care, odata aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit

prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta.

,Reprezentantii Partilor” — reprezintd persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare de catre o

Parte pentru relatia cu cealaltd Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririi lucrarilor

si  reprezentdrii intereselor acestuia, de a incheia contracte de servicii de

consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9. ,,Pretul contractului” — pretul platibil Executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

1.10. “Zi” — zi calendaristici; ,,an” — 365 de zile

1.11. . Penalitate contractuald” — despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibila de catre una din partile

contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu
intarziere a obligatiilor din contract;

1.12. ,,Data de incepere a proiectarii”- inseamna data notificata de cétre achizitor cu privire la inceperea

activitatii de proiectare.

1.13. “Data de incepere a lucrarilor de executie” — inseamna data precizata in Ordinul de incepere a

lucrarilor de executie emis de Achizitor

1.14. ,.Durata de Executie” inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie,

conform Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la Data de incepere a lucrarilor;

1.15. ,,Cost” inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de citre Executant, in

legatura cu executarea contractului, conform Ofertei.

1.16. ,,Documentele Executantului” — inseamna calculele, planse, manuale, modele si alte documente

tehnice (daca exista), furnizate de catre Executant conform prevederilor Contractului’

1.17. ,Utilajele si Echipamentele Executantului ” inseamnd toate aparatele, masinile, vehiculele

tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrarilor, dar
care nu includ Materialele.

1.3

1.8
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1.18. ,,Tara” — inseamna tara in care este amplasat Santierul.

1.19. ,,Riscurile Contractului” — inseamna acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea
Contractului.

1.20. ,,Materiale” inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate
pentru realizarea lucrarilor ce face sau fac parte din lucrarile care fac obiectul prezentului contract.

1.21. ,Echipamente” inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice si functionale care
necesita sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din
lucrarile care fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

1.22. , Amplasament” inseamna totalitatea suprafetelor m pe care se vor executa lucrarile permanente,
conform autorizatiei de construire .

1.23. ,,Santier” inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a lucrarilor,
ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componentd a
Santierului

1.24. ,Lucrari” — inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile executie care urmeaza si fie realizate
de catre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile legislatiei
achizitiilor publice/sectoriale.

1.25. ,Instructiunea Achizitorului” — documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor
sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la
indeplinirea obligatiilor din contract.

1.26. ,,Perioada de garantie” — perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul céreia Executantul are obligatia
inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble
etc. necorespunzatoare.

1.27. ,Proiectarea” — inseamna, elaborarea proiectului pentru  autorizarea/desfiintarea  executarii
lucrarilor, a proiectului tehnic de executie, a documentatiei tehnice care include printre altele studii,
avize, autorizatii conform caietului de sarcini si a Ofertei.

1.28. “Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrdrilor” — toate activititile prevazute de lege
si de prezentul contract pe care trebuie sa le indeplineasca Executantul pe durata executiei lucrérilor.

1.29. ,,Subcontractant” — inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac
parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop.

1.30. ,,Abandon” — inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare
ori Lucridrile de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa
nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

1.31. “Teste” — inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului obligatorii pentru
executarea corectd si conforma a proiectului

1.32. “Probe” — inseamna toate incercarile si determinarile dispuse de Achizitor sau imputernicitii acestuia
ori de cate ori este necesar sau daca exista suspiciuni in privinta calitatii materialelor sau a calitatii
lucrarilor executate.

2. Interpretari
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3. Prioritatea Documentelor
In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradictii intre prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de
precedenti este cea stabilitd la pct. 4 ,,Documentele Contractului”

4. Legea
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Legea Contractului este legea romana.
5. Comunicarea
Limba contractului este limba romana.

5.1. In orice situatie in care este necesari emiterea de instiintri, instructiuni sau alte forme de comunicare
de catre o parte, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana
urménd a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, fara a fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

5.2. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in scris.

5.3. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are
capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

6. Achizitorul
6.1. Dreptul de Acces pe Amplasament
Achizitorul va pune la dispozitie amplasamentul liber de orice sarcini in maxim 5 zile de la inregistrarea
garantiei de buna executie la achizitor. Predarea amplasamentului se va face prin proces — verbal de predare —
primire amplasament liber de orice sarcini care impiedicd aducerea la indeplinire a obiectului prezentului
contract.

6.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile si avizele obtinute in scopul executiei
lucrarilor, conform prevederilor legale, daca nu s-a prevazut altfel in Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura
asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de catre Executant a oricaror acorduri, avize si autorizatii sau
aprobari necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul indeplinirii prevederilor contractului.

6.3. Instructiuni emise de catre Achizitor

Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia Lucrarilor,
inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.

In ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce
prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii. Transmiterea
acestor obiectiuni nu suspendd executarea instructiunilor respective cu exceptia situatiei in care aplicarea
instructiunii ar conduce la incalcarea normelor legale imperative si ar putea duce la angajarea raspunderii
contractuale, delictuale sau penale a Executantului.

6.4. Aprobari
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligatiile sale.
In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nici o imprejurare,
tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

6.5. Notificari/Comunicari

6.5.1. in interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi consideratd valabil
indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul
postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

6.5.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii

6.5.3. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se considera primita
de destinatar in prima zi lucritoare celei in care a fost expediatd, doar daca a fost confirmatd in scris si
inregistrata.
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6.5.4. Comunicdrile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti dacd nu sunt
consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

6.6. Reprezentantul Achizitorului

a) Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Executantului. Achizitorul
va ingtiinta Executantul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentantilor Achizitorului.

b) Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor sdi atestati
profesional pentru urmérirea executarii lucrarilor si care ii reprezinté legal interesele.

7. Executantul
Obligatiile Executantului
7.1. Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului ii revin toate obligatiile prevazute la art.
23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificérile si completarile
ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si
instructiunile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrarilor. Executantul va asigura in totalitate
supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele necesare executiei Lucrarilor, fie
provizorii, fie definitive.
7.2. Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile tehnice si
calitatile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de catre executant in propunerea tehnica, va
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate
in contract.
7.3. La semnarea prezentului contract, Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare,
graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, daca este cazul (Anexa 8)
7.4. Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei. (Anexa 8.)
Programul de control al obiectivului de investitii se intocmeste de proiectant, Executantul avand obligatia sa-1
respecte potrivit prevederilor legale.
7.5. Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si
reglementirilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta a unor observatii
ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun
fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.
7.7. Lucrarile suplimentare fati de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi demarate
sau executate fara modificarea prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art. 24 din acesta si cu
incadrarea in procentul de diverse si neprevizute precizat la art. 2.2 din Contract. In lipsa actului aditional de
modificare a contractului, Executantul nu are dreptul sa solicite plata valorii respectivelor lucrari.
7.8. Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
obligatiilor contractuale.
7.9. in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor. Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa.
7.10 Pe parcursul executiei lucrdrilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie. Executantul are obligatia:
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d)

g)

h)

k),

k)
D

de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis, pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietétilor publice
sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in opera, in conformitate cu Proiectul
tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice,
ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului.
In orice situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau
materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului, in conditiile legii.

de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea cailor
de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia
zonei prevazute pentru organizare de santier;

de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus; Executantul are dreptul
de a mentine pe santier pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor numai
acele materiale, echipamente, utilaje, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;

de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;

de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi
desfagoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse;

de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;

de a remedia lucririle cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor
si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in
temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea respectivelor lucrari;
de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
de a ingtiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a termenelor convenite, oricare
ar fi cauza respectivei intarzieri.

de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichitati,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obtine in numele
Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura supravegherea din punct de vedere
arheologic a lucrarilor.

7.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a lucrarilor executate, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea -primirea

obiectivului realizat.

7.12. Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de acces.
7.13. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legétura cu nerespectarea
obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
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7.14. Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului
potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.

7.15. Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sd fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor
utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat s nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

7.16. In cazul care, locul de realizare a lucrarilor, impune utilizarea de citre Executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

7.17. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod, tunel sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

7.18. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea
sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

7.19. Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Executant pe durata existentei santierului.

7.20. Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si potrivit prezentului contract.

7.21. Executantul garanteaza cé a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe viitorul
Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia
in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile si normele de securitate si sanatate In munca.
Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerintelor de securitate
si sanatate in muncd, in conformitate cu legislatia n vigoare.

7.22. Executantul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile, va emite toate instiintarile si va plati
toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in vigoare.

7.23. Executantul are obligatia sd notifice achizitorului data la care va acoperi lucrdrile ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de data la care va acoperi lucrérile.

7.24. Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta
in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primita din partea Executantului, in
vederea incheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

7.25. Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesard pentru
indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.
7.26. Controlul in faze determinante se realizeaza de catre autoritatile competente, conform prevederilor legale.

8. Proiectarea

8.1. Executantul va raspunde de activitatile de proiectare aferente Lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de citre
personal calificat, ingineri sau altii asemenea, care corespund cerintelor Achizitorului si prevederilor legale
referitoare la exercitarea acestei profesii si va fi verificat in conformitate cu Legile in vigoare de cétre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe toate domeniile. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Executantul va
prezenta Achizitorului, numele si detaliile relevante ale personalului calificat, verificatorului de proiect,
Subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederile legislatiei achizitiilor, inclusiv referintele acestora.
8.2. Executantul va garanta cé el, proiectantii sdi si Subcontractantii au experienta si capacitatea necesara pentru
proiectare. Executantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii
cu Achizitorul, in masura convocdrii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare
curentd a proiectarii sau executiei, si imediat 1n situatii de urgenta.
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8.3. Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ca niciun fel
de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executarii lucrarilor
necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

8.4. Executantul va preda Achizitorului Documentatia Tehnica, astfel cum a fost solicitatd prin Caietul de
Sarcini, documentatie care va fi verificata de catre Achizitor, conform legislatiei in vigoare

8.5. Termenul de predare a documentatiei ce face obiectul prezentului contract este de 2 luni — documentatia
tehnico-economica elaborati in faza proiectare cu denumirea «tREALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
PISTE DE BICICLETE IN COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT», conform Graficului general de
realizare a investitiei.

8.6. Documentatia tehnico-economica care face obiectul prezentului contract corecta si completd, se prezintd
Achizitorului in vederea verificarii.

8.7. Achizitorul verifici documentatia mentionatd la pct. 8.6 pentru a stabili conformitatea acesteia cu
documentatia de atribuire. Daca elemente ale documentatiei tehnico-economice sunt necorespunzatoare acestea
sunt corectate/revizuite de Executant pe cheltuiala sa.

8.8. Pentru fiecare parte a Lucrarilor si exceptand situatia in care consimtamantul Achizitorului a fost obtinut:

a) 1in cazul unui Document al Executantului care a fost (asa cum s-a mentionat) transmis Achizitorului:

i.  Achizitorul, va instiinta Executantul ¢ Documentul Executantului a fost avizat, cu sau fara
comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (mentindnd masura in care nu
corespunde);

ii.  executia unei parti a Lucrarilor nu va incepe pana cand Achizitorul nu va aviza Documentul
Executantului;

b) executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea perioadelor de verificare a tuturor
Documentelor Executantului, care sunt relevante pentru proiectarea si executia acesteia;

c) executia oricarei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele Executantului avizate de
Achizitor in prealabil;

d) daca Executantul doreste si modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru
verificare, Executantul va instiinta imediat Achizitorul. Ulterior, Executantul va trimite Achizitorului
documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

8.9. Daca Achizitorul dispune ca sunt necesare Documente ale Executantului suplimentare, Executantul le va
elabora intr-un termen, de regula, de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

8.10. Orice consimtdmant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor prevederi), nu va
scuti Executantul de nici o obligatie sau responsabilitate conform Contractului.

8.11. In situatia in care refacerea documentatiei tehnico-economice insumeaza mai mult de 30 zile lucritoare,
iar refacerea documentatiei nu se datoreaza actiunii/inactiunii Executantului, Graficul general de realizare a
investitiei se reactualizeaza corespunzitor cu acordul Partilor, prin act aditional. In situatia in care refacerea
documentatiei a rezultat din culpa Executantului, Achizitorul are dreptul sa perceapa penalititi de intarziere
conform prevederilor de la art. 20.

8.12. Executantul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea
constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea documentatiei tehnico-economice a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor, documentatia privind post-utilizarea constructiilor;
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e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmdrirea aplicdrii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre Specialisti verificatori de proiecte atestati,
la cererea Achizitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor
pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrérilor.

8.13. Proiectantul are obligatia de a incheia, conform legislatiei in vigoare, o asigurare de raspundere civild
profesionala, inainte de inceperea prestarii serviciilor contractate.

8.14. Asigurarea se va emite de catre o agentie de asigurare autorizata iar contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportatd de catre prestator.

8.15. Plata serviciilor de proiectare si asistenta tehnica se va face astfel:

a. Pentru serviciile de elaborare documentatie (etapa I ), plata se va face dupa aprobarea/avizarea Proiectului
tehnic de catre Beneficiar si semnarea procesului verbal de receptie.

b. Plata serviciilor de asistenta tehnica (etapa I1) se va face in doua etapa:

- Serviciile de asistenta tehnicd pentru perioada de executie a lucrarilor se va realiza intr-o singurd transa in
termen de 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

- Serviciile de asistentd tehnica pentru perioada de garantie a lucrarilor se va realiza intr-o singura transa in
termen de 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala;

9. Perioada de garantie acordati lucririlor

9.1. Executantul are obligatia legald de garantare a calititii materialelor, echipamentelor si lucrérilor de
constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si
promovarea actiunii in daune.
9.2. Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului de
proprietate asupra constructiilor.
9.3. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si este de 72
de luni
9.4. In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror cauza este nerespectarea
Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie
9.5. Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor
constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor si
sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in
perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea
notificarii, este obligat sa trimita reprezentantul sdu la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt
timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o
receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat
intre Parti.
9.6 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala
acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i.  utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu

prevederile documentatiei tehnico-economice;
ii.  unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare,
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proiect insusit de Executant si pe care acesta nu I-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executarii
lucrarilor;
iii.  neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului. '
9.7. In cazul in care Executantul nu executd lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber sa
contacteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucréri, urmand ca pretul lor sa
fie recuperat de catre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna
executie.
9.8. Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna
rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

10. Reprezentantul Executantului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
10.1. Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate sa
primeasca instructiuni in numele sau.
10.2. Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru
urmarirea executdrii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, dacd este cazul, a altei
persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.
10.3. inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza numai cu
acceptul Achizitorului si nu reprezinta o modificare substantiald a contractului, asa cum este aceasta definita in
legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin
criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel
de criterii de eligibilitate) ;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi
punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicarii unor
astfel de factori)

10.4. In situatiile prevazute mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele
solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie
stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

11. Subcontractarea
11.1. Subcontractarea
11.1.1. La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea
catre Achizitor a contractelor incheiate de citre Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati
ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in
Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindad obligatoriu, insd fard a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor optiunea de
cesionare a contractului in favoarea Achizitorului, daca este cazul, in conditiile legii.
11.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a Contractului,
cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute
expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
11.1.3. Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a
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contractului fard acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi
subcontractanti va fi inaintatd de catre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un termen
rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii
subcontractanti.

11.1.4. In situatia prevazuta la pct. 11.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de
executie a contractului, in urmétoarele cazuri:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in -aceasta ca
fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii
acestora.

c) renuntarea de catre subcontractanti

d) retragerea subcontractantilor din contract de catre Executant.

11.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnica
si financiara depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii,

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti

- ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza
a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferentd activitatii ce va face
obiectul contractului, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul,

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica

11.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazd in nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

11.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor, iar
Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia,
Executantul obligandu-se totodati si introduci in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-
o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de
subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului fatd de Achizitor in ceea ce priveste
modul de indeplinire a Contractului.

11.1.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati
si fard interventia instantei de judecata, in situatia in care Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incélcarea
prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

11.2. Plata directa cétre subcontractanti

11.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre
subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceastd optiune, conform dispozitiilor legale
aplicabile privind achizitiile publice.

11.2.3. In aplicarea prevederilor pct. 11.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in
oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract,
dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

11.2.3. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora
este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant
sau de Achizitor si subcontractant atunci cind, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea
executdarii obligatiilor asumate de subcontractant.

11.2.4. Ist aplicarea prevederilor pct. 11.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este
cesionat Achizitorului;
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12. Tertul Sustinitor

12.1. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din incélcarea
obligatiilor ce ii revin tertului sustinitor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de
garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul se poate substitui in toate
drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care
acesta ar putea sd o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.
12.2. in cazul in care Executantul este in imposibilitatea derulirii prezentului contract, respectiv pentru partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este
obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.
Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezintd o modificare substantiala a contractului in
cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fard
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

13. Garantia de buni executie
13.1. Garantia de buni executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
achizitie publicd/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.
13.2. Cuantumul Garantiei de Bund Executie a contractului reprezinta 10 % din pretul contractului fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisa:
— fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisd in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de
Supraveghere Financiara, dupa caz;
— fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursald autorizatd in Romania de catre Autoritatea
de Supraveghere Financiara.
Garantia constituita devine anexa la contract.
13.3. In cazul in care pe parcursul executirii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia, executantul are
obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.
13.4. Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea
Lucririlor de catre acesta si remedierea oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica
data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptatit sa obtina Procesul verbal de receptie finala cu 28
de zile 1nainte de data de expirare a garantiei, executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie
pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectele remediate.
13.5. Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:
a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este prevazut
la pct. 13.3, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;
b) Executantul nu reuseste sa remedieze un defect in termenul prevdzut in Caietul de
sarcini/instructiune/procese-verbale/note de constatare
¢) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul
nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator oricare dintre obligatiile
asumate prin Contract.
13.6. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica
atat Executantului cét si emitentului instrumentului de garantare pretentia sa, precizand obligatiile care nu au
fost respectate si modul de calcul al prejudiciului;
13.7. In situatia executdrii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi
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garantia In cauza raportat la restul raimas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii emise
de cétre Achizitor.
13.8. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, si nu sunt identificate riscuri
pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

13.9. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, dacé acestea sunt distincte
din punct de vedere fizic si functional, in conformitate cu legislatia in vigoare 10 Garantia lucrarilor este
distincta de garantia de buna executie a contractului.

14. Securitate si sanitatea in munca
14.1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii i sanatatii Personalului propriu .
Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune
astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt
asigurate in permanenta pe Santier si in incaperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si ca
se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor.
14.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de respectarea
cerintelor de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata
pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a
accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Executantul va asigura toate facilititile necesare acestei
persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.
14.3. Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii séi si cei apartinand societatilor
care desfasoard activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G.
nr. 1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabild, precum si orice modificare
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
14.4. In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securitatii si sanatatii
in munca privind comunicarea cercetarea si inregistrarea evenimentelor.
14.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului.
Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si sanatatea si asistenta sociala
acordata lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.
14.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in muncé nr.319/2006, ale H.G.
nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii
in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sdndtate pentru santierele temporare sau mobile precum si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munci aplicabila.

15. Riscurile contractului
39.5. Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a contractului in sensul majorarii

acesteia cu o perioada egala cu cea in care au operat cauzele de risc contractual, in situatia aparitiei uneia

din urmatoarele situatii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ :

a) utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

b) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor pct. 6.3, cu exceptia cazului in care se datoreaza
Executantului;

c) obstacole sau conditii fizice, conditiile climatice intAmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrérilor,
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care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care acesta le-a notificat
imediat Achizitorului;

d) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa cum
este specificat in Contract;

e) lipsa fondurilor necesare executarii prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

16. Durata de Executie
16.1. Executia Lucrarilor
16.1.1. Executantul va incepe proiectarea de la Data de incepere a proiectarii si executia de la Data de incepere
a lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de
Executie.
16.1.2. Ordinul privind Data de incepere a proiectirii va fi dat in maxim 5 zile de la predarea amplasamentului
conform prevederilor de la art. 6.1.
16.1.3. Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucrarilor de executie este conditionata de aprobarea
proiectului si de obtinerea autorizatiei de construire.
16.1.4. Ordinul privind Data de incepere a executiei lucrarilor va fi dat in maxim 5 zile de la data finalizarii
verificarii proiectului tehnic si a detaliilor de executie de cétre Autoritatea Contractanta
16.1.5. Durata de proiectare incepe de la Data de incepere a proiectarii (prevazuta in Ordinul de la art. 16.1.2)
si este de 2 luni de la aceasta dati, asa cum este explicat /detaliat in tabelul 2 din Caietul de sarcini. In acest
termen Executantul se obliga sa presteze toate serviciile ce fac obiectul ,, Proiectarii” (DTAC, DTOE, PTh si
DE), sa obtina si sa prezinte achizitorului toate avizele si autorizatia de construire, dupa caz.
16.1.6. in termen de 60 de zile de la data aprobarii DTAC si DTOE, Beneficiarul va obtine autorizatia de
construire pentru Lucrarile Permanente.
In cazul depasirii acestui termen, Antreprenorul va fi indreptitit, la prelungirea Duratei de Executie pentru
intarziere, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.
In cazul in care autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleazi orice observatie sau solicitare cu
privire la documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului,
acestea si Lucrérile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fira a tine cont de nicio aprobare emise
potrivit prevederilor acestei clauze.
Termenul mentionat mai sus va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care
autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitari, care nu sunt cauzate de
o deficienta in Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi indreptitit, la prelungirea Duratei de Executie
pentru intarziere, dacd terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata.
16.1.7. Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,, Data de incepere a lucrdrilor de execufie” previzuta in
Ordinul de la art. 16.1.4) si este de 4 luni de la aceasta data.

17. Graficul general de realizare a investitiei
17.1. Executarea Lucrarilor de proiectare si executie se va face in succesiunea si termenele stabilite prin
Graficul general de realizare a investitiei alcatuit in ordinea tehnologica de executie, Anexa nr. 8 la contract,
parte integranta a acestuia.
17.2. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de cétre Executant, sub aspectul incadrarii in termenele
de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrérilor la continutul Graficului general de realizare
a investitiei.
17.3. In cazul in care Achizitorul constaté pe parcurs ca desfasurarea Lucrarilor nu concorda cu graficul general
de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea Achizitorului, Executantul va
prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor asa cum sunt prevazute in contract. Graficul revizuit
nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor.
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18. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activititilor de executie
18.1. in termen de 30 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, spre analizi si
acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare
calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program
de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrari depus in
Oferta de catre Antreprenor.
18.2. Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizdnd analiza drumului critic si va cuprinde
totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite. Programul de Executie va fi
elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:
a. Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incét sa fie identificate:
1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);
2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize
si autorizatii, receptii);
obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile;
categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrérile;
sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;
6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.
b. Activititile vor avea alocate:
1. resurse necesare proiectdrii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizati, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);
2. resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in operd, manoperd —
numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;
3. cantitatile de lucréri conform proiectului tehnic;
4. costurile estimate in concordanta cu Oferta;
5. productivitatile estimate.
Durata activitatilor va fi exprimata in zile, ludnd in considerare:

LA ol S

e

cantitatea de lucrare,

dimensiunea frontului de lucru,
numarul de resurse umane si Utilaje,
productivitatea resurselor.

d. vaelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

e. Succesiunea activitatilor va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusa de Antreprenor,
tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca existd) si constrangerile de naturad
organizatoricd. Relatiile de conditionare dintre activitati vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit- inceput si
sfarsit-sfarsit.

f. Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singura activitate fara predecesor si o singura
activitate fard succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de referintd sau a activitatilor la
care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

g. Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei duratdi maxima este
Durata de Executie.

h. Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

18.3. Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

Eakatdn
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(a) Antreprenorul va pregati si transmite Beneficiarului un raport descriptiv prin care va detalia si explica planul
de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.
(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. odescriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,
o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucrérile,
descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,
numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,
prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,
prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba,,S” de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.
18.4. in termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Beneficiarul va analiza Programul de
Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Beneficiarului la termenul aferent, Programul de
Executie va fi considerat ca fiind acceptat.
18.5. in cazul in care Programul de Executie este respins, Beneficiarul va prezenta motivele respingerii si va
solicita Antreprenorului sa retransmitd in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau corectat,
astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus 1n practica.
18.6. Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptatit, sa fie retinutd o sumé in cuantumul
prevazut in Acordul Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.
18.7. in situatia in care Programul de Executie analizat de Beneficiar in conformitate cu prevederile subclauzei
18.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi
indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor pana la acceptarea Programului de Executie respectiv.
18.8. Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 18.1 se va numi
Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Antreprenorului si al
progresului Lucrérilor. Cu exceptia platii in avans, nicio altd plata nu va fi efectuata de catre Beneficiar inainte
de acceptarea Programului de Referinta.
18.9. Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilititile ce ii revin in
executarea Contractului.
18.10. in cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de lucrare,
activitate sau relatie de conditionare, iar Beneficiarul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta omisiune sau
eroare, atunci cand aceasta va fi descoperita de Antreprenor sau Beneficiar, va fi corectata de catre Antreprenor
in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sid afecteze Durata de Executie si fard a indreptati
Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.
18.11. Actualizarea Programului de Executie
Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor, Antreprenorul va
transmite Beneficiarului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de esalonare calendaristica
Gantt si raportul descriptiv actualizate.
Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 18.2 si 18.3.
Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de Referinta,
fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia diferentelor si, in caz
de intarziere, masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Executie.
In termen de 5 zile de la transmiterea sa de citre Antreprenor, Beneficiarul va analiza Programul de Executie
actualizat si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Beneficiarului la termenul aferent, Programul de
Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

A
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Prevederile subclauzelor de 1a 18.5 la 18.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau respingerea
Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

18.12. Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului, afecteaza
durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Beneficiarului o revizuire a Programului de Executie.
De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie, va
prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 18.2 la 18.7 se vor aplica corespunzitor pentru intocmirea, analiza, acceptarea
sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Beneficiar devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de citre Beneficiar a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a Lucrarilor
ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezinta acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie.

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri siptamanale la care participa reprezentanti
ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului, precum si reprezentanti ai echipei de proiectare.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreatéd de toate partile
implicate.

19. Prelungirea Duratei de Executie

19.1.1. Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele:

(a) emiterea de catre Beneficiar a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract,
inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre Beneficiar,
inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori In repere si sisteme de referintd topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Beneficiar, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat s evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrdrilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta de un
antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrérilor de catre Beneficiar sau Beneficiar pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Beneficiar din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul prevazut
in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(1) forta majora.

19.1.2. Consecintele Riscurilor Beneficiarului
Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia
dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale prevad
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altfel, Antreprenorul, va fi indreptitit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si
(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 19.2 [Costuri suplimentare], la care se va
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in Oferta,
daci aceasta este mai mica de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

19.1.3. Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditiilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul, inclusiv
Personalul sau pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolndviri care au apdrut ca urmare a unor
neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului sau, sau incalcarea Contractului de catre Beneficiar
inclusiv de Personalul sau, cu exceptia cazului in care acestea s-au datorat unei neglijente a Antreprenorului.
19.4. Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile Contractuale, Beneficiarul nu va
avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiard a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

19.1.5. Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii
si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptitit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri
suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declarda in mod expres cd incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea Contractului si ca, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care indreptétesc
Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de cétre Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

19.2. Revendicari si Decizii

19.2.a Revendicéarile Antreprenorului

19.2.a.1. Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alti situatie in privinta cireia
Conditiile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul poate fi indreptatit la prelungirea Duratei de
Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi si/sau profit,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Beneficiarului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmita Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp si
costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificérii.
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio plata a unor Costuri
suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei evenimentului
sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a fost transmisa in
termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi Durata de Executie si
Beneficiarul nu va plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele evenimentului sau situatiei pana la
data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.
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19.2a.2. Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) In termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului detaliile
Revendicirii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie s fie suficient de detaliata si intocmita in agsa maniera
incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata fi citita si
inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Antreprenorului.
Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar Antreprenorul trebuie sa
demonstreze solicitdrile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

In cazul in care Antreprenorul intentioneaza si transmita mai multe Revendicari intr-un singur pachet in mod
simultan (Revendicdri globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a detalia
impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia de a
prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat
Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit.

In cazul in care Antreprenorul solicita compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in mod
detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va fi
respinsa si Antreprenorul este decdzut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca urmare
a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptitit la compensatii de timp si/sau financiare, pentru a se stabili in
mod corect meritul contractual al solicitarii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsd conform
subclauzei 19.2¢c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Beneficiar a Revendicérii] si Antreprenorul
este decazut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

39) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Beneficiarului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezinta motive justificate privind imposibilitatea transmiterii
detaliilor Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau
evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

In situatia in care Beneficiarul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Antreprenorului,

Antreprenorul poate sa emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze. Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 19.2.c [Decizia
Beneficiarului]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare
a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

39) In situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Beneficiar, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a
Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face
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obiectul Revendicarii.
(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua, Antreprenorul
va actualiza detaliile Revendicirii la fiecare 30 de zile. in situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile
in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu prevederile
paragrafului (ii) din prezenta subclauza.
La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continud, Antreprenorul va transmite detaliile finale in termen
de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile, se vor
aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.
(v) Dupé transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 19.2.c [Decizia Beneficiarului].
Clauza 19.2.b Revendicirile Beneficiarului
19.2.b.1. Notificarea Revendicarii Beneficiarului
In cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un
eveniment sau situatie care reprezinta un Risc al Antreprenorului, iar Beneficiarul se considera indreptatit la
o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul,
cu o copie adresata Beneficiarului.
Notificarea va face referire la:
(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmitad Revendicarea Beneficiarului,
(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,
(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.
Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra ca nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, Beneficiarul
isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de Perioada de Garantie si
compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data anterioara cu 30 de zile datei
notificarii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatie
financiara ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei evenimentului sau
situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care notificarea nu a fost transmisa in
termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi Perioada de Garantie si
Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport cu consecintele evenimentului sau situatiei
péna la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.
In cazul in care Beneficiarul poate demonstra ci nu avea cunostinta de eveniment sau situatie, notificarea va
fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintad de eveniment sau situatie, caz in care
va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei.
19.2.b.2. Detalierea Revendicarii Beneficiarului
(i) In termen de 30 de zile de la data notificirii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului detaliile
Revendicirii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmita in asa maniera
incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata fi citita si
inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.
Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru acele
elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.
Beneficiarul trebuie sa demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicarii Beneficiarului.
in cazul in care Beneficiarul intentioneaza si transmita mai multe Revendicari intr-un singur pachet in mod
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simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod separat.
Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd
cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

in cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultata in urma Revendicarii.

in cazul in care Beneficiarul solicita compensatii financiare, acestea vor fi prezentate in mod detaliat, inclusiv
in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona in mod clar in baza caror subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea
Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsa in
conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Beneficiar a
Revendicarii] si Beneficiarul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garantie sau
compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicirii.

(39) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la solicitarea
Beneficiarului si cu aprobarea Beneficiarului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii
detaliilor Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau
evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

In situatia in care Beneficiarul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate sa emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze. Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 19.2.c.5 [Notificarea de
dezacord]. In situatia in care nu este emisd nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este
decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare
a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii;

39 In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Beneficiar, atunci Beneficiarul este decdzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei
de Garantie sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua, Beneficiarul
va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in
termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in conformitate cu prevederile
paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de zile. In
cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului
(ii1) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 19.2.c [Decizia Beneficiarului].

Clauza 19.2¢ Decizia Beneficiarului

19.2¢.1. Admiterea/respingerea in principiu de ciitre Beneficiar a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Beneficiarul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legatura cu notificarea Revendicarii si a detaliilor acesteia, precum
si continutul Revendicarii au fost respectate; si

(b) verifica daca exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.
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In cazul in care sunt indeplinite conditiile previzute la punctele (a) si (b) de mai sus, Beneficiarul va admite
in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica subclauza
19.2¢.2 [Decizia Beneficiarului].

In cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita, Beneficiarul
va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de zile de la primirea
detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate sd emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile
de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze si ale subclauzei 19.2¢.5
[Notificarea de dezacord],. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Partile
au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Beneficiarul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii in termen
de 30 de zile de le primirea detaliilor (finale), se considerd ca Revendicarea a fost respinsa in principiu. In
acest caz, oricare dintre Parti poate si emita o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la expirarea acestui
termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze,. In situatia in care nu este emisi nicio notificare
de dezacord in acest termen, Partile au decdzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau
compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisd de Beneficiar privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii emisa dupa
expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

19.2¢.2. Decizia Beneficiarului

In cazul in care Beneficiarul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicirii, sau ori de cate
ori este prevazut in Contract ca Beneficiarul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta, Beneficiarul in
termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este
supusa Beneficiarului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(39) Perioada de consultare

In termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este
supusd Beneficiarului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Beneficiarul va avea consultari
cu Partile, impreuna si/sau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea perioadei de consultéari
si in cazul in care mai existd elemente asupra carora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor
aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultiri, se va considera ca a fost respectati
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceastd subclauza.

(39) Decizia

Beneficiarul va emite Decizia pentru elementele asupra carora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in termen
de 15 zile de la incheierea perioadei de consultadri. Decizia trebuie sa cuprindd si motivarea. Decizia
Beneficiarului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca exista) si la
compensatii financiare (daca existd). Decizia va fi transmisa imediat (in ziua in care este emisa) Beneficiarului
si Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Beneficiar, oricare dintre Parti va putea
emite, catre cealalta Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze si ale
subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei.

In cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisd este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. In cazul in care o Parte refuza sa respecte
Decizia Beneficiarului devenita finala si obligatorie, cealalta Parte poate actiona refuzul direct in arbitraj

In cazul in care Beneficiarul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionati in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze si a subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la expirarea
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termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Beneficiar dupa expirarea termenului contractual nu
produce niciun efect.

In cazul in care nu este emisa Decizia Beneficiarului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decazute din dreptul de a primi
orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legatura cu problemele pentru care s-a cerut Decizia
Beneficiarului.

19.2¢.3. Punerea in aplicare a Deciziei Beneficiarului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea in aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Daca Beneficiarul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2¢c.2 [Decizia Beneficiarului]
pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile
agreeaza si confirma in mod expres cé respectarea in mod corespunzator a Deciziei Beneficiarului reprezinta
o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca una dintre Parti refuza sa accepte
Decizia Beneficiarului prin transmiterea unei notificari de dezacord potrivit subclauzei 19.2¢.2 [Decizia
Beneficiarului] si subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii
pentru perioada de timp stabilita de Beneficiar, pana la emiterea unui acord sau a unei sentinte finale si
obligatorii pentru Parti in conformitate cu prevederile clauzei 19.3. [Dispute si arbitraj].

39. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacd Beneficiarul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 19.2¢.2 [Decizia Beneficiarului] pentru plata unor costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatda imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente proiectarii si
executiei lucrarilor. Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod corespunzator a Deciziei
Beneficiarului in legéatura cu aceste elemente reprezinta o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti, cu
urmatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sd plateascd conform Deciziei Beneficiarului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrarilor si/sau Beneficiarul refuza (explicit sau implicit)
sa certifice la plata acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor, Antreprenorul poate
sa suspende executia Lucrarilor si, dupa trei notificari adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit
prevederilor clauzei e [Rezilierea de catre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt incluse
lucrarile aferente Deciziei Beneficiarului, cu conditia sa nu fi primit plata aferenta, sa transmita o notificare
de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2c.5 [Notificarea de dezacord]. in acest caz
Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Beneficiarului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Beneficiar.

19.2¢.4. Punerea in aplicare a Deciziei Beneficiarului privind Revendicarea Beneficiarului

Daca Beneficiarul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2¢.2 [Decizia Beneficiarului],
Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza si confirma in mod expres ca respectarea in mod
corespunzator a Deciziei Beneficiarului reprezinta o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti, pana cand
este revizuita, daci este revizuita, prin solutionare amiabila sau arbitraj in conformitate cu prevederile clauzei
19.3 [Dispute si arbitraj].

19.2¢.5. Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte catre cealaltd Parte, In conditiile si in termenele prevazute
in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmatoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza céreia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor si/sau circumstantelor care sunt in dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisa notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea este nula
si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 19.3 [Dispute si arbitraj].
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Clauza 19.4 Costuri suplimentare

19.4.1. Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 19.2a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fara ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
in masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datorita uneia din urmétoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care
nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 24.11;

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin Contract;
(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau vreunui risc fin
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) forta majora;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale, indreptateste
Antreprenorul la plata de citre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de despagubiri, si care
nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricirui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 19.2a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 19.2¢.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.
19.4.2. Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesitd ca Antreprenorul sa
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre Antreprenor. Pentru evitarea
oricirui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (ii) un simplu risc de cheltuieli nu
reprezintd un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara aceasta
cauza;

¢) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenorului, care vor include in
mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile suportate sau care vor
fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 19.5. incetarea responsabilititii Partilor

19.5.1. Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrdrile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupa aprobarea Receptiei
Finale, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care raimane neindeplinita la data
Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul stabilirii naturii si volumului
obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare.

19.5.2. Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului prevédzute de Lege pentru
vicii ale Lucrarilor. ‘
19.5.3. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema
in legitura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea platii finale
19.5.4. Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru orice
pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseala deliberatd comise de prima Parte,
fara a implica vreo culpa a celeilalte Parti.

20. Intdrzierea Executiei Lucririlor
20.1. Toate lucririle contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului
convenit de parti potrivit pct. 16.1, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere in cuantum de:
a) 0,01% /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a proiectului in
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vederea verificarii si aprobarii de catre Achizitor (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art. 3 alin 21 din
OG nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completérile ulterioare);
Penalititile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de catre
Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalititilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in vederea aprobrii
Achizitorului sunt lipsite de relevanti in privinta duratei de executie si a datei de finalizare a tuturor lucrarilor,
astfel cd orice intarzieri fatd de termenul final de executie a lucrarilor de constructii privind obiectivul de
investitii vor atrage perceperea de penalitati de intarziere aferente executiei lucrarilor.

b) 0,01 %/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG
nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare) in
situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului
si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.

20.2. Executantul este de drept in intirziere incepand cu ziua urméatoare scadentei, fara punere formala in
intirziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

20.3. Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueazd dupa achitarea de catre Executant a sumelor
datorate.

20.4. In cazul in care Achizitorul nu onoreazi, in mod nejustificat, facturile, in termen de 60 de zile de la
aprobarea Situatiei de plata din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a solicita plata de penalitati de
intarziere in cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere. Valoarea penalitatilor nu poate depdsi valoarea
de 10% din valoarea sumei la care se aplica.

20.4. Executantul nu datoreaza penalititi de intarziere atunci cand intdrzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii
lor impute miciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

20.5. Aceste penalititi nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

20.6. Lucririle trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

20.7. Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice.

b) In cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat
cunostinta despre aceasta,

c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a
obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare promptd, a Achizitorului.

Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier
sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitérii de catre
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrérilor contractate.

21. Receptia lucrarilor de executie
21.1. Terminarea lucrarilor
21.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care
curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere a lucrarilor.

21.2. Instiintarea de Receptie
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21.2.1. Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare.

21.2.2. In cazul in care Achizitorul constatd cd sunt defecte sau neconformitati fata de proiect, standarde si
reglementiri tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile art.
19 din prezentele conditii contractuale.

21.2.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in
prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile
specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. in functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul
de a aproba sau de a respinge receptia.

21.2.4. Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Executantului de
decizia sa de a receptiona lucririle transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie la terminarea
Lucrarilor.

21.2.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

21.2.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

22. Remedierea Defectelor
22.1. Remedierea Defectelor
22.1.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 9 din prezentele conditii contractuale,
Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.
22.1.2. Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului ca
Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
22.1.3. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Executantului.
22.1.4. Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atdt in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

23. Desfacerea si Testarea
23.1. Achizitorul instiinteaza Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele si
testele necesare dar neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operi vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata
nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
23.2. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard notificarea si aprobarea
Achizitorului.
23.3. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a
fi examinate, testate si masurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pérti din
lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare,
dacd este cazul.

24. Modificari
24.1. Dreptul de a Modifica
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24.1. in scopul interpretarii Contractului, aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie luata
de catre Beneficiar, Diriginte de santier sau Antreprenor in legatura cu oportunitatea modificdrii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricdrui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei erori de
proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], nu reprezinta o
Modificare, cu conditia s nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect
din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 24.4 sau 24.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor]
reprezintd Modificéri.

24.2. Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract. Orice
Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract. Doar Modificarile
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ.
24.3. In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor
Beneficiarului in conditiile prevazute la subclauza 24.1 sau a aprobarii unei Modificari nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice, este necesara incheierea unui act aditional la Contract al carui singurul
scop este de a mari Pretul Contractului astfel incét platile aferente sa poata fi efectuate, Beneficiarul va transmite
Antreprenorului actul aditional si Antreprenorul il va returna, semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la
transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de cédtre Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al
Antreprenorului. In cazul in care Antreprenorul nu returneaza un asemenea act aditional semnat in termen de
10 zile de la transmitere de cétre Beneficiar, Antreprenorul este decazut din dreptul de a beneficia de orice plata
suplimentara pe care aplicarea directa a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului
sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o
genereze.

24.4. Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu conditia ca aceastda Modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si sa fie aprobata in prealabil de cétre Beneficiar.
O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrérilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforméa cu prevederile
prezentei clauze.

24.5. Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucréri real executate
fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia cazului in care o
asemenea majorare sau reducere este cauzati de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, Valoarea Contractului
nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de cele indicate in listele de
cantitéti parte a Documentelor Antreprenorului.

24.6. inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Beneficiarului, va transmite Beneficiarului o propunere scrisa ce va contine, in raport cu aceasta modificare:
(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de executie
aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricdror obligatii ale Antreprenorului rezultate din acest
Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevazute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Platilor.

24.7. Beneficiarul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea Valorii
Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adaugé cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor in
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oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

24.8. In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Beneficiarul va lua in
considerare elementele de preturi si defalcarile prezentate in conformitate cu: Lista de preturi anexd a
formularului de oferta si/sau listele de cantitati elaborate in etapa de proiectare, care vor fi folosite ca o metoda
alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la momentul respectiv (a se vedea
Notificarea ANAP din 30.05.2019 privind bunele practici in realizarea achizitiilor aferente contractelor de
lucrari pentru constructia/modernizarea obiectivelor de investitii). Precum si propunerea transmisa de cétre
Antreprenor, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Beneficiarul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea Modificarii ca
fiind nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice. De asemenea, Beneficiarul se va consulta
cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei de construire.

24.9. Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmatoarele:

(a) orice modificare relevanta a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale Lucrarilor;
(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(¢) Decizia Beneficiarului privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferentd
Modificarii;

(d) Decizia Beneficiarului privind orice ajustari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor,
aferente Modificarii.

24.10. La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea fara
intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia
Beneficiarului. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca
este cazul, o noud autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate).

24.11. Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricAnd Beneficiarului o propunere scrisé care (in opinia Antreprenorului), daca
va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si exploatarii
Lucriarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi in
avantajul Beneficiarului.

insa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale Lucrarilor,
stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care exista erori in aceste caracteristici
imperative.

Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in subclauza 24.6,
precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele Beneficiarului
si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul mediului;
(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobaté sau (ii) dintr-o
instructiune sau Decizie a Beneficiarului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisé in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta potrivit acestei subclauze, inclusiv
pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, dacd este cazul,
obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit si a unei autorizatii de construire noi
sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri
suplimentare.
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O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobatd prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 24.7 la 24.10 se vor aplica in mod corespunzitor.

24.12. Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sdu bancar. Beneficiarul
va avea dreptul sa se opund modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care modificarea
respectiva ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/sau din alte motive legate de combaterea spalarii
banilor si finantarea terorismului.

24.13. Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Beneficiarul constatd ca a survenit o situatie de
urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor proprietiti invecinate,
acesta poate, fara aprobarea prealabila a Beneficiarului, sa dispuna Antreprenorului sa execute lucrari sau sa
faca toate cele necesare, in opinia Beneficiarului, pentru a anula sau reduce riscul si fara a-1 exonera pe
Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma imediat acestor instructiuni
primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgenti este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in caietul de sarcini sau in contract, si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii
instructiunilor Beneficiarului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptétit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare

24.2. Notificarea Prompta
Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor circumstante
care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor.

25. Pretul Contractului si Plata
25.1. Plata avansului — nu se acorda avans
25.2 Evaluarea Lucrarilor
25.3. Lucrérile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile vor fi evaluate
in conditiile respectarii prevederilor art. 24.
25.4. Situatia de Lucrari
25.4.1. Dupa Data de incepere, lunar, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, in patru exemplare, Situatia
de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considerd indreptatit, impreund cu
documentele justificative.
Situatia de Lucrari va cuprinde:

a. valoarea estimatd contractuald pentru toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/sau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzitoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

b. sume de addugat sau de scdzut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 26.2.

c. retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie prin retineri
succesive

d. sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor
privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnatd de cétre Reprezentantul
Antreprenorului. In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru
care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod
rezonabil de catre Supervizor.

25.4.2. Supervizorul (dirigintele de santier) va verifica Situatiile de Lucrari transmise de cétre Antreprenor si,
in termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va aproba sau va respinge cu mentiuni Situatia de
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lucrari.
In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie prin retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul
deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
Antreprenorului pentru fiecare Situatie de plata pana la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna
Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala
documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Beneficiar.
Beneficiarul, prin orice Situatie de lucrari, poate efectua orice amendamente si modificari justificate oricdrei
Situatii de lucrari eliberate.
Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute o lucrare sau sa respecte o obligatie, fiind notificat
de catre Beneficiar in acest scop, Beneficiarul este indreptatit s retina valoarea acestei lucrari sau obligatii pAna
la terminarea lucrrii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cand stabileste valoarea unei obligatii neindeplinite sau
nerespectate, Beneficiarul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile mentionate in Acordul Contractual,
daca exista, adaptandu-le dupa caz.
‘Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, beneficiarul nu este
indreptitit s emita o Situatie Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Pretul
Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.
25.5. Lucririle executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de cétre dirigintele de
santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucréri, verificate, insusite si confirmate de catre Achizitor.
Situatiile intermediare de lucrari vor sta la baza intocmirii situatiilor intermediare de plata.
25.6. Situatiile de plata se confirma de catre reprezentantul Achizitorului in termen de 30 zile de la inregistrarea
acestora la sediul Achizitorului.
25.7. Platile partiale se efectueaza, conform facturii fiscale transmise de catre Executant, emisd in temeiul
situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a
Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.
25.8. In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari face
obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de
consecintd, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul va
achita sumele ce exceda obiectului litigiului.
25.9. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari,
Achizitorul va efectua plata acestor sume in termen de 60 zile de la data primirii facturii, emisa de catre
Executant in temeiul incheierii acordului amiabil.
25.10. Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face conform art. 8.15.

26. Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.
26.1.Pretului contractului nu se ajusteaza, pretul contractului fiind ferm.

27. Pliti Intermediare

27.1. Comunicarea acceptirii exprese a situatiilor de lucrari obligd Executantul la emiterea si comunicarea
facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

27.2. Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun
fel de alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba
aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina
acestuia.

27.3. Platile se vor face sub rezerva emiterii facturilor ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus
precizate (comunicarea formala a situatiilor de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmatd de
acceptarea expresd a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi emise
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in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

28. Plata Finala
39.5. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre
Achizitor.

29. Moneda de Plata
39.5. Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

30. Neindeplinirea Obligatiilor
30.1.Neindeplinirea Obligatiilor de catre Executant
30.1.1. Daca Executantul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile Achizitorului
sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest
articol, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite, acordand un termen de 5 zile pentru executarea obligatiei,
fara a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere conform prevederilor de la art. 20. Daca
Executantul nu se conformeaza, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fara nicio alta formalitate
sau interventia vreunei instante, Executantul urmand s plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal
cu valoarea neexecutata a contractului.
30.1.2. Dupa reziliere Executantul trebuie s3 predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea notificarii
de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasind pe Santier Materialele si Echipamentele platite de citre Achizitor.
30.1.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buna executie, pe care Achizitorul o
retine. In situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de
bund executie. Achizitorul solicita iar executantul este obligat sd plateasca diferenta in termen de 5 zile de la
primirea notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperdrii prejudiciului produs
de Executant, in fata instantelor judecétoresti competente.

31. Dizolvare, faliment

31.1. La data la care Achizitorul ia cunostinta despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract
se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalitati. La aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate
masurile necesare preludrii Amplasamentului si evaludrii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate
in Santier.

31.2. In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului, contractul se considera reziliat de drept fara
indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul in termen de. 5 zile
de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi Santierul, lasand pe acesta, toate Materialele si Echipamentele
platite de catre Achizitor, specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor. Executantul va plati daune interese in valoare egala cu valoarea contractului neexecutat.

32. Clauze specifice de incetare a contractului
32.1.In situatia modificarii lucrarilor cu incilcarea prevederilor art. 24, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitii publice.
32.2. Firi a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
(a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;
(b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de
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Justitie a Uniunii Europene.

(c) Autoritatea Contractanta nu mai dispune de fonduri pentru finantarea investitiei;

32.3. Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care
Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publicd se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind
prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse
in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

32.4. Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15
(cincisprezece) zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritéti sau
instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Executantul nu executd Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluzand, fara a se limita la
acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intarziere, executarea partiald/incompleta etc);

b) Executantul refuzi sau omite sa aduci la indeplinire instructiunile emise de cétre Achizitor ori refuza
sa raspunda solicitarilor acestuia;

¢) Executantul cesioneazi obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteazd cu nerespectarea
prevederilor prezentului Contract;

d) Executantul si/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legiturd cu
exercitarea profesiei printr-o Hotérare Judecatoreasca definitiva;

€) Executantul se afld in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita si justificatd prin orice mijloc de
proba de catre Achizitor;

f) impotriva Executantului si/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotérare avand autoritate
de lucru judecat cu privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alta
activitate ilegala in dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

h) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se oferd sa dea (direct sau indirect) unei persoane
orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- aactiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;

- afavoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau daci oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa
dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

i) In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedurd de acordare a unei finantéri din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de incilcarea grava a Contractului ca rezultat al neexecutarii
obligatiilor Contractuale;

j) Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

k) in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in Contract dreptul Achizitorului de
a solicita rezilierea.

1) Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-
un Act Aditional la prezentul Contract;

m) Aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
finantarii din motive neimputabile Achizitorului;

n) Autoritatea Contractantd nu mai dispune de fonduri pentru finantarea investitiei;

32.5. In cazul producerii/ aparitiei oriciruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 31.4 lit. a) —
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mn Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea
operand de plin drept fara nicio altad notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale si fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din
locatia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune- interese
compensatorii.

32.6. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

33. Responsabilitatea Executantului fati de Lucriri
39.5. Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrdrilor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toata perioada de executie a lucrarilor pana la data admiterii
Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferatd Achizitorului.
Executantul va asigura paza santierului cu minim 1 agent de paza 24 de ore/24 ore, 7 zile/7 zile.

34. Forta Majora
34.1. Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale,
Partea afectata va notifica cealalta Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari
si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse
celeilalte parti. Dacd este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care, in prealabil,
s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Santier.
34.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, pe toatid
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
34.3. Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucrarile executate anterior
interventiei imprejurdrilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
34.4. Daca aceasta situatie continua timp de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmitd o notificare de
reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 30 zile de la data primirii notificarii.
34.5. Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptitit la plata sumei rimase neachitate din valoarea
Lucrérilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier.

35. Asigurari

35.1. (1) inainte de inceperea Lucrarilor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii,
fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de raspundere civila
profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucririlor si a consecintei rezultate
din executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul neconform precum si a unei asigurari de raspundere civila
care va acoperi riscul aferent executiei neconforme a lucréarilor sau accidentelor, vatamarilor, neconformititilor
care pot aparea pe durata executiei lucrarilor.

(2) Inainte de inceperea Lucririlor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data admiterii, fara
obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurari in numele ambelor Parti pentru:
pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Executantului,

a) responsabilitatea ambelor Pirti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse
unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Executant,
incluzéand responsabilitatile acestuia pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile,

b) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau vatimarea
corporala a personalului Executantului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezultd din
neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

35.2. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si
a oricdror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a Achizitorului
obligatii de dezdaunare.

35.3. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile
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de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrérilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini
toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat,
societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

35.4. Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportata de citre Executant.

35.5. Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert beneficiar al
indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in ipoteza producerii
riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguratorului.

35.6. Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art. 34.1.1. Politele vor fi emise de cétre societati de
asigurare si in conditiile aprobate de catre Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada ca toate
politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

36. Utilizarea Documentelor Executantului de citre Achizitor
36.1. In relatia dintre Parti, Executantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald/industriala asupra Documentelor Executantului si alte documente de proiectare elaborate de catre
acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea acestor documente de cétre Achizitor, data de la care devin
proprietatea acestuia.
36.2. Anterior aprobarii mentionate la punctul precedent. Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul sa copieze, sa foloseasci si sa transmita Documentele Executantul si alte documente de proiectare
elaborate de catre Executant (sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora.
36.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fard limitare geografica ori
de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

37. Solutionarea Litigiilor
37.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu
care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.
37.2. In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabila in termen de 15 zile, fiecare dintre acestea poate
solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

38. Arhivarea
38.1. Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistrarile si orice alte
asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afla in posesia Executantului in legatura cu Contractul
sau care sunt elaborate de cétre Executant sau de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si organizate in mod
cronologic, sistematic si exact grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta atat in format tiparit cat
si in format electronic, insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.
38.2. Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

39. Codul de conduita
39.1. Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa
faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum
si sa participe 1n orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale 1n raport cu acesta.
39.2. In cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa
dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
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recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt
contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul
sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

39.3. Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din
contract, si atdt Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in
legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.

39.4. Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire la orice
bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fara aprobarea prealabild in scris a
achizitorului.

39.5. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executdrii contractului,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea contractului. In acest sens, cu
exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat
ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor
face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor
ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in
scopul executdrii contractului.

Drept pentru care prezentele Conditii Contractuale s-au semnat astazi 05.12.2024, la sediul Achizitorului, in 2
exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMUNA ION NECUFK.CE Asocierea SC MARVIO SRL - SC YDA
Primags NN PROIECT CONSULTING SRL, reprezentati prin
VALEAMQ/; ' RGTIE,. - liderul de asociere SC MARVIO SRL
Administrator
GHEORGHIU VIOREL

Sef Bir
Baciu Maria

Compartiment Achizitii Publice,
Inspector CL I, gr. prof. asistent,
Vasiliu Elena Madalipa

Secretar General,
Grosu Gheorghe

CFP,
Inspector CL I, gr. prof. superior,
Cilin NicoJeta Ramona
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