Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
ing. FLORINA POGANGEANU Ordin MLPAT NR.77/N/ 28.10.96
Certificat de atestare nr. 7085 din 28.04.2006

REFERAT DE VERIFICARE NR. 1332/17.09.2025
in legatura cu documentatia tehnica de autorizare, supusa verificarii, constat urmétoarele:
Faza de proiectare : D.T.A.C. + P.Th.

Autorul proiectului: SC TRIOCAD PROIECT S.R.L. (Nr. proiect 08/2025)

Proiectant de specialitate: Structura: ing. Laurentiu Patrascu

Denumirea investitorului: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Denumirea proiectului: ,, CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA
ION NECULCE, JUDETUL IASI”

Amplasament: Sat. Prigoreni, comuna lon Neculce, Judetul Iasi, Nr. Cad. 63176

Clasa de importanta a constructiei proiectate IV, Categoria de importanta “D”

Zona seismica de calcul: ag=0,25, Tc = 0,7 s. (P100-1/2013)

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor", indicativ
CR1-1-3 2012, incércarea caracteristica din zdpadd pentru amplasament este Sk =2,5 KN/m2.

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ
CR 1-1-4-2012, amplasamentul se caracterizeazd prin gqb = 0,7 kPa, valoarea de referinta a
presiunii dinamice a vantului, pentru un interval de recurenta IMR = 50 ani.

Domeniul verificat

Exigenta A 1- rezistentd si stabilitate la solicitérile statice, dinamice, inclusiv la cele
seismice pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura din beton, beton armat,
zidarie si lemn;

Observatii: S-au verificat piesele scrise si cele desenate aferente constructiei proiectate cu
destinatia de teren de sport.

Descriere pe scurt a obiectului:
Infrastructura echipamentelor de joaca este realizata din:

Fundatiile bancilor sunt realizate din 2 rigle de beton, fiecare cu dimensiunea de 60x60cm
si o grosime de 1.00m, armate cu plasa @6 100x100.

Fundatiile cosurilor de gunoi si ale stalpilor de iluminat sunt realizate dintr-o placa de
beton cu dimensiunea de 60x60cm si o grosime de 1.00m, armata cu plasa @6 100x100.

Fundatia panoului cu instructiuni are o fundatic realizata din doua placi de beton (pentru
doua picioare din lemn) cu dimensiunea de 50x50 cm si o grosime de 1.00m, armata cu plasa @6
100x100.

Caracteristici constructive imprejmuiri:
fmprejmuire plasa bordurati:

Infrastructura este realizata din fundatii izolate din beton simplu, clasa C16/20 sub stalpii
metalici, respectiv grinda de echilibrare din beton armat, clasa C20/25.

Suprastructura este realizata din stalpi din teava rectangulard cu dimensiunile 100x100x4,
respectiv 60x100x4mm.

Imprejmuire lemn:
Suprastructura imprejmuirii este realizatd din bulumaci din lemn si rigle pe care sunt fixate
panouri de gard decorativ din scanduri de lemn.



Suprafata de joc a terenului va fi executata dintr-un covor din gazon sintetic cu grosimea de
20-25 mm, culoare verde/rosic pe suprafata de joc cu insertii albe pentru marcaje. Zona de
protectie va fi executata din gazon sintetic cu grosimea de 20-25 mm, culoare verde.
- Strat suport — placa beton armat cu plasd STNB 10-12 cm @6, clasa minima

- Folie PVC
- Strat de forma din pamant cu 50% balast compactat 20 cm

Aleile de acces sunt realizate din pavele din beton vibropresat de 6 cm, bordate cu borduri
din beton, asezate pe un strat de nisip in grosime de 5 cm cu strat suport din balast 20 cm si un
pamant cu min. 98% grad de compactare.

Piesele scrise care au fost verificate:
- CONFORM BORDEROU DE PIESE SCRISE SEMNAT

Piesele desenate care au fost verificate:
- CONFORM BORDEROU DE PIESE DESENATE SEMNAT

Concluzii: Proiectul ,, CONSTRUIRE TEREN DE SPORT iN SAT PRIGORENIL, COMUNA
ION NECULCE, JUDETUL IASI” corespunde cerintelor de rezistenta si stabilitate
previzute in norme si in consecinti se poate verifica:
1. Materialele utilizate sunt rezistente si durabile
2. Plangele prezintd toate detaliile necesare fazei D.T.A.C. + P.Th. si respecta prescriptiile
constructive ale normativelor i standardelor in vigoare
3. Structura prezentatd la verificare are asigurate conditiile de rezistentid si stabilitate in
conditiile amplasamentului dat.
4. Lucrarile de executie se vor face de catre un constructor cu experienta in astfel de lucrari,
cu respectarea detaliilor de executie ce se vor elabora de catre proiectant.
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SABETAY C. ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Arh. Alexandra Sabetay - Certificat de atestare 07083 / 03.04.2006 Nr. ... 8/144 ..

Specialist verificator de proiecte exigentele B1, B9, Cc, D, F Data 18.09.2025
Bld. Carol I nr. 48, Iasi; tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com

conform registru
Cont RO30BTRLRONCRT0T00783301 BANCA TRANSILVANIA

de evidenta

REFERAT — VERIFICARE /&% 4

Privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect literintele:

B “ B1”- Siguranta si accesibilitate in exploatare (“d”)

O “B9” — Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor&\ilitare side gospodé;fié/
comunala (“d”)

O%“Cc”— Securitate la incendiu (“b”)

N

s

O “D” — Igiena, sinitate si mediu inconjuritor (“c”)

O “F” — Protectie impotriva zgomotului (“e”)

Pentru obiectiv:

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI,
COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
- faza D.T.A.C. + PTH. care face obiectul proiectului nr. 08/ 2025

1. DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectantul general: S.C. TRIOCAD PROIECT SRL
Proiectant arhitectura: S.C. TRIOCAD PROIECT SRL - ARH. B..-N. BRANDUSESCU

- ARH. BUMBU ETIEN
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Amplasament: judetul lasi;  localitatea: sat Prigoreni, comuna Ion Neculce NC 63176.
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 18.09.2025

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI ST ALE CONSTRUCTIEI:

constructie noud | x constructie existentd consolidare | | modernizare
reabilitare extindere schimbare de destinatie
restaurare in curs de executie se pune in sigurantd

Tipul si caracteristicile constructive:

CATEGORIA DE IMPORTANTA “D” - conf. HG 766/1997
CLASA DE IMPORTANTA IV - conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013

Situatia propusa:

S terenului = 4863.00mp
S teren multisport = 1056.00mp
S spatiu de joaca copii = 206.70mp
S trotuare, trepte, gradene = 161.39mp
S esplanada = 212.00mp
S spatiu verde =3226.91mp
Lungime imprejmuire loc de joaca = 52.00ml

Functia principala: constructie civila - amenajare sportiva si recreativa - teren de sport si loc de oaca
Documentatia propune dezvoltarea infrastructurii sportive si de recreere prin amenajarea unui teren de
sport multifunctional cu locuri de joaca.

Terenul multisport cu suprafata de joc din gazon sintetic indeplineste cerintele unui teren de minifotbal
cu dimensiunile de joc 20x40m, cu zona de protectie de 1.5m latime pe toate laturile, va fi imprejmuit
si va fi dotat cu doua porti de minifotbal, fileu de volei si tenis, instalatie nocturna cu lampi tip LED
montate pe stapii metalici de imprejmuire.
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SABETAY C. ALEXANDRA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Arh. Alexandra Sabetay - Certificat de atestare 07083 / 03.04.2006 Nr. ... 8/144 ..
Specialist verificator de proiecte exigentele B1, B9, Cc, D, F Data 18.09.2025
Bld. Carol I nr. 48, Iasi; tel: 0745767810; e-mail: alexsabetay@yahoo.com conform registru
Cont RO30BTRLRONCRTO0T00783301 BANCA TRANSILVANIA de evidenta

Gradenele cu 30 locuri - scaune pentru tribune prefabricate cu spatar din fibre de sticla si cadru de
sustinere.

Imprejmuirea perimetrala a terenului de sport se va realiza din plasa de sarma impletita zincata pana la
inaltimea de 5m, fixate de stalpii metalici, riglele orizontale si contravantuirile cu rol de rigidizare
(fundatii izolate din beton simplu sub stalpii metalici si elevatii din beton armat).

Suprafata de joc amenajata se va realiza cu un covor de iarba artificiala compus din — strat de pamant
compactat, strat de fundatie din piatra sparta, folie pvc, stratul suport - placa din beton armat, strat
adeziv si gazonul sintetic.

Spatiul de recreere si locul de joaca pentru copii va fi realizat cu echipamente agrementate specifice
copiilor - cu dotdrile caracteristice functiunii, cu respectarea spatiului de siguranta pentru fiecare
echipament, amplasate pe o suprafata amenajata cu dale cauciucate, mobilier urban (cosuri de gunoi,
banci) si alei de acces din beton vibropresat si dale cauciucate si care va fi delimitat cu o imprejmuire
cu h= 1.00m, realizata din panouri de gard decorativ din lemn vopsit fixate pe bulumaci din lemn
Echipamentele de joaca/ dotdrile sunt fixate in blocuri de beton cu respectarea solutiilor din fisele
tehnice ale producitorilor.

v “B1” — Siguranta si accesibilitate in exploatare (“d”) — Exigenta de sigurantd in
exploatare este asigurata, ciile de circulatie exterioara in spatiul public neprezentand riscuri
pentru utilizatori. Amenajarea permite deplasarea persoanelor cu dizabilitati pe o suprafata
plana, fara denivelari sau obstacole, cu diferente mici de nivel, fird risc de Impiedicare sau
alunecare datorita texturii rugoase a stratului de uzura.

Rezolvarile functionale, solutiile constructive si materialele propuse corespund exigentelor
de calitate si siguranta in exploatare a spatiului exterior propus a se amenaja ca teren de
sport cu locuri de joaca pentru copii, conform normelor si normativelor specifice in vigoare.

3. DOCUMENTE CARE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

Certificat de urbanism nr: 56/ 21.08.2025 emis de Primaria Comunei lon Neculce, judetul Iasi

Avize obtinute: conform certificat de urbanism

Autorizatie de construire nr.

Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei
verificate: tehnic general, arhitectura, caiet de sarcini, program de urmarire si control

Plansele privind solutiile constructive (plan de incadrare in zona, plan de situatie existenta-propusa,
planuri, sectiuni, detalii)

- planse conform borderou — A01, A02 + A07.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

In urma verificarii proiectul se considera corespunzator pentru faza verificata, drept pentru care
Jucrarea se semneaza si stampileaza conform Ordinului M.L.P.A.T. ar.77/N/1996/R. In exploatare
beneficiarul va lua masuri pentru respectarea prevederilor proiectului. Orice modificari fata de
proiectul de baza pentru care s-a intocmit prezenta verificare duce la anularea acestui aviz.

Am primit 4 exemplare /e Amp dat 4/ xemplare
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE // Verificator: arh. Alexandra Sabetay
Proiectant: ARH. B..-N. BRANDUSESCU Verificare penfru cerinta“B1”




VERIFICATOR PROIECTE Nr. 548 / 19 septembrie 2025
Ing. David Andrei - atestat MDLPA conform registrului de evidenti
Instalatii electrice, cu nr. 10080/2022

0766826804

david13andrei@gmail.com

REFERAT

Privind verificarea la toate cerintele de calitate in conformitate cu LEGEA 10/1995 - pentru specialitatea Ie (Instalatii
electrice), a proiectului de specialitate Nr. 08/2025, cu tema ,,CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT
PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASY”, faza D.T.A.C. + P.Th.

1. DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Amplasament: Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. lon Neculce, jud. lagi. N.C. 63176

S-au avut in vedere datele cu privire la conditiile specifice de amplasament, conditiile de functionare, precum si

reglementarile tehnice 1n vigoare.
2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI $1 ALE CONSTRUCTIEI:

- Instalatii electrice teren de sport;

Categoria de importanti a constructiei (conf. HG 766/1977) prin proiect, este categoria D (redusa).
3. DOCUMENTE SUPUSE VERIFICARII:

PIESE SCRISE: conform borderou piese scrise;

PIESE DESENATE: conform borderou piese desenate;

Data prezentirii documentelor spre verificare: 19.09.2025

4. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI, CARE FAC
OBIECTUL VERIFICARII:

Documentatia intocmitd asigurd aplicarea criteriilor de performantd impuse de cerintele fundamentale de calitate,
conform Legii 10/1995, specifice temei, respectiv:

A. Rezistentd mecanici si stabilitate:

- Calculul, dimensionarea si amplasarea instalatiilor electrice, in special a echipamentelor, s-a facut in raport cu

starile limitd statuate prin prescriptii si alcituirea constructiva de detaliu a acestora;

B. Securitate la incendiu:

Instalatii de protectie la supratensiuni transmise prin retea;
- Se asigura protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor;
C. Igieni, sinatate si mediu:
Asigurarea nivelului de iluminat necesar prin iluminatul artificial;
Siguranti in exploatare:
Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea alimentarii, corespunzator retelei TN;
Priza de pamaént cu valoarea rezistentei la dispersie de maxim 4Q(ohm);
Alimentarea cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern;
Protectie impotriva zgomotului:
Echipamentele instalatiei electrice s-au ales astfel incét sa se incadreze in limitele de zgomot impuse;
Economie de energie si izolare termica:
- Surse de lumina conforme cu regulamentele in vigoare in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologici;
Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus;
G. Utilizarea sustenabild a resurselor naturale:
- Evitarea supradimensionarii circuitelor si echipamentelor;
Investitia se realizeazd cu echipamente certificate conform Legii nr. 608.
5. CONCLUZII:

in urma verificarii se consider proiectul corespunzitor pentru faza verificati. semnandu-se si stampilandu-se

conform Indrumétorului,

=

1 .m 1

=

Am primit,
Investitor/Proiectant




Vizat

PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR SI FAZELE
DETERMINANTE (ARHITECTURA)

al proiectantului privind executia lucrarilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor legii nr.10 / 1995
privind calitatea in constructii, a Regulamentului privind controlul de stat al calitétii in constructii, aprobat cu
H.G. 492/2018 si a Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu H. G. Nr. 273 / 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, la investitia:

,, CONSTRUIRE TEREN DE SPORT iN SAT PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE,

JUDETULIASL,,

Nr. 'J
ert Denumirea lucrarii Tipul actului intocni  Participanti Data
1 | Proces verbal predare-primire amplasament P.V. B+E+P
2 | Trasarea lucrarii PV. B+E+P
3 | Stabilirea cotei £0,00 m PV. B+E+P
4 | Verificare strat de umpluturi PV. B+E+P
5 | Verificare strat balast PV. B+E+P
6 | Verificare pozitionare si betonare dotari P.V. B+E+P
7 | Verificare aspect beton din strat suport PV. B+E+P
8 | Verificare aspect pavele beton vibropresat PV. B+E+P
9 | Verificare executie imprejmuire PV. B+E+P

B+E+P
10 | RECEPTIE FINALA P.VR. A

Prescurtari: B — Beneficiar; E — Executant; P— Proiectant; P.V.P.P. — Proces Verﬁal prgdare-primire;

eptif/

Participantii la faza determinanta vor fi anuntati cu minim 5 zile ingintea datei stabilite.

P.V.- Proces verbal; P.VLL.A.— Proces verbal lucrari ascunse; 1 V( /

| 74
P.VFE.D.- Proces verbal de faza determinanta. PV.R. — Proces verbal de

NOTA:

1. Data verificirii / receptiei din coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de execufie:

2. Executantul va anunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participarea la control, cu minim 5 zile naintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarea.

3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de céte ori se constatd altd stratificatie a terenului fata de cea din proiect.

4, Executia lucririlor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in corcondantd cu caietele de sarcini din
proiectul tehnic §i a reglemetirilor tehnice In vigoare.

5. Receptia calitativa pe categorii i faze de lucriri, altele decdt cele prevazute in prezentul Program de control se va efectua de

beneficiar si executant in conformitate cu prevederile reglementérilor in vigoare.



6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic.

7. Produsele puse in opera vor avea certificati calitatea prin documente si vor avea aplicata marca ,,CS”, respectiv ,,CE”; se interzice
punerea in operi a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calitatii.

8. Proiectantul de specialitate vor fi convocati pe santier ori de céte ori la desfacerea elementelor de constructii apar situatii
neprevazute.

9. Controlul in faze determinante efectuat cu LL consti in verificarea documentelor de atestare a calitatii lucrailor; reprezentantul
I.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrarilor prevazute in Programul de control ca faze determinante, Inainte
ca acestea si devind ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori prevazuti in Program.

10. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la Cartea tehnica a constructiei, care va fi intocmitd inainte de

receptia obiectivului.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,

COMUNA ION NECULCE,
JUDETUL IASI




PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII —REZISTENTA-

DENUMIRE PROIECT: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna lon Neculce,judgtul lasi”
BENEFICIAR: : Comuna lon Neculce, sat Prigoreni, judetul lasi prin primar Valeanu Gheorghe
PROIECTANT : S.C. TRIOCAD PROIECT SR.L.

In conformitate cu Legea nr. 1071995, Ordinul MLPAT nr.31/N/95HGR, Normativ C56-85 si normativele
tehnice in vigoare stabilesc de comun acord programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier.

PARTICIPA LA
CONTROL
DENUMIREA FAZEI, LUCRAREA CE SE DOCUMENTUL SCRIS PROGRAM
CONTROLEAZA, CRITERIUL SAU CE SE CARE SE INCHEIE I=18C
RECEPTIONEAZA CALITATIV SI PENTRU NR. S| DATA
CARE SE INTOCMESC DOCUMENTELE (PVFD, P.V.LA, B = BENEFICIAR
SCRISE PVR,PV) E = EXECUTANT ACTULUI INCHEIAT

P = PROIECTANT

I 2 3 4
1. Predare, preluare amplasament P.V. B+E+P
2. Verficarea cotei de fundare imprejmuir, placa b.a. si PV.R. B+E

obiecte spatiu de joaca , mobiter urban si stalpi iuminat

3. Receptia naturii terenului de fundare P.V.R. B+E+P-ing. geot.

4. Stadiu fizic premergator executarii P.VR. B+F+P
fundatiilor — curatare, decapare teren
,pichetare , trasare.

5. Receptie [nfra_stryc_tqr_q_f“‘xi'i:\ B+E+P
ANV GO N PV.
U O
6. Montare armatngcjfmje‘m funditii PV.LA.
stalpi U B+E+P
I'. \ 4 I."lr
\ AN &)
7. Stadlu ﬁzf'315raréﬂ-?efgmér"t'umar[zy_'éfon P.V.LA.
in fundéft’f'-,__‘ P B+E+P
8. Turnarea betonului in fundatii PV.LA B+E

9. Receptia fundatiilor P.V.R. B+E+P




10. Umpluturi pamant si balast pentru PV. B+E
strat de rupere a capilaritatii,
compactarea lor, prelevare de probe
11.Verificare stalpi , precum si montaj PVR. B+E
stalpi metalici si plase sarma bordurata
12.Receptie structura de rezistenta PV B+E+P
13.Receptie la terminarea lucrarilor PVRT B+E£+P+/
BENEFICIAR EXECUTANT

SRL

Comuna lon Neculce, judetul lasi




Proiectant : Beneficiar:
SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
"¢ Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni,
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr, 5, Iasi; T R I..CA D comuna fon neculce, judetul Iagi” g
E: office@triocad.ro; T: 0756753889 ’
CUI 35349535 Nr. proiect:
Faza: D.T.A.C+P.Th. 08/2025

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII IN FAZE DETERMINANTE
INSTALATII ELECTRICE

LA LUCRAREA: “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT iN SAT PRIGORENI,

BENEFICIAR: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
PROIECTANT: SC TRIOCAD PROIECT SRL
EXECUTANT: .....ccoocomiiiinneneiscinennicines

== R
COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI” / o ANp X
7N

ordonante, hotarari emise de M.T.C.T. Bucuresti si GUVERN precum s§i norme tehmce (STAS-un
normative, caiete de sarcini) in vigoare la data executiei; se stabileste de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii:

Nr Faza determinanti Documentu Cine Nr. si data
. 1 scris care | participi si |documentului
crt se incheie semneazai
1 [ Predarea amplasamentului traseelor de cabluri P.V.P.A. B+E+P
electrice exterioare, cu pozitionarea locurilor de P.V.T.L.
montare a tablourilor electrice, a corpurilor de
iluminat, a aparatajului de comutatie si a prizelor
2 | Montarea instalatiilor de protectiec a omului - -
impotriva socurilor electrice
2.1 | Instalatia de protectie Impotriva atingerilor P.VR.C B+E+P
indirecte,conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.8.1.
2.2 | Instalatia de protectie (priza de pamant), conf. Caiet| P.V.R.C. B+E+P
I, Art. 3.8.2C56/2002, Buletin de
incercare a
3 | Montarea/ executarea legiturilor in firide si in P.VLA. B+E+P
tablouri

generale, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.9




Proiectant : Beneficiar:
SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
v Proiect: “Construire t d rt in sat Pri i,
Adresa: Str.‘Gavriil Musicescu, or. 5, Iasi; TR'PCAD c;:’rlnel(l:la Io: :Zcu;:z, jetizgtulel?sci)” I e
E: office@triocad.ro; T: 0756753889
CUI 35349535 =
. Nr. proiect:
Faza: D.T.A.C+P.Th. 08/2025
NOTA:
Notatii: B — beneficiar, P — proiectant, E — executant
Abrevieri:
P.V.P.A. — proces verbal de predare a amplasamentului;
P.V.T.L. — proces verbal de trasare a lucrarilor; I¢,,____H_x
P.V.L.A. — proces verbal de lucriri ascunse; /;/ \O
P.V.R.C. — proces verbal de receptie calitativi, /, *;‘;'& ”-
QF oM
PASEN TN

o proces verbal /

o Acest plan de control al calitatii lucrarilor nu este restrictiv. ﬁnt:ﬁ:rN%r {&k fichte toa
verificdrile si intocmite documentele solicitate de legislatie, noyme, sh\norrflat e

= . o K o ¢, B
pentru toate categoriile de lucrari, indiferent daca au fost sau nu\ Cluse fn_continul IQ
\ <
program. N Rirse ATOR® gy

o Documentele intocmite vor face referire explicit, conform legislatiei, normelor-si_nopmativelor in
vigoare, la verificarea facuta.

o Lucririle vor fi urmdrite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un
diriginte de santier (B) §i pentru asisten{a tehnica va incheia un contract cu proiectantul de
specialitate (P).

o Executia va fi incredintatd unei societati specializate in astfel de lucrdri, vor fi respectate
intocmai prevederile documentatiei avizate i vor fi utilizate numai materialele agrementate
tehnic.

o Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu cel putin 3 zile
inaintea controlului pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.

o Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform
Legii 10/1995.

o Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate, precum s§i proiectul se vor

anexa la Cartea Tehnicd a constructiei.

BENEFICIAR, EXECUTANT,

QN
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Elaboratorul documentatiei:
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A. PIESE SCRISE
e Lista de responsabilitati si semnaturi
e - Borderou
e SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investitiei
1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand :
Descrierea amplasamentului //"’h“‘““—\
Topografia / \D T A4 A “
Clima si fenomenele naturale ﬁ)%ﬁ:e zauca~ O,p
Geologia, seismicitatea e \J\DL,O N
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Caile de acces provizorii 8
Bunuri de patrimoniu cultural imobi
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

oo T

= 50

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
b. Varianta constructiva de realizare a investitiei
¢. Trasarea lucrarilor :
d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier /7 #
e. Organizarea de santier /e g \
e SECTIUNEA II: Memorii pe specialitati
. A. Arhitectura I
. B. Structura e
. C. Instalatii P B ™
e SECTIUNEA III: Bfeyiare d& Cﬂlcul
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e SECTIUNEA V; L e cu c(antltatl de Iucran =
®
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B. PIESE DESENATE
DENUMIRE PLANSA

IND.

OBSERVATII SCARA

PLANURI GENERALE

A-01 | PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:10000
A-02 | PLAN DE SITUATIE — EXISTENT EXISTENT 1:500
A-03 | PLAN DE SITUATIE — PROPUS PROPUS 1:200

ARHITECTURA

A-04 | PLAN TEREN PROPUS 1:100
A-05 | SECTIUNI CARACTERISTICE PROPUS 1:100

DETALIU IMPREJIMUIRE — PANOU DE GARD DIN _
A06 | CCANDURIDE LEMN PROPUS 1:20
A-07 | DETALIU STRATIFICARE TEREN PROPUS 1:20
R-01 | PLAN FUNDATII PROPUS 1:100
R-02 | PLAN ARMARE SOCLU DIN BETON ARMAT PROPUS 1:20

DETALI CONFORMARE SI ARMARE FUNDATII _
R-03 | \/OBILIER URBAN, ECHIPAMENTE DE JOACA PROPUS 1:20

DETALI CONFORMARE SI ARMARE FUNDATII S
R-04 | ) [OBILIER URBAN, ECHIPAMENTE DE JOACA PROPUS Z ‘%

DR-01 | DETALIU FUNDATIE PROPUS /. O

DR-02 | DETALIU IMBINARE

PLAN DE SITUATIE - PLAN COORDONATOR RETELE

PROPUS ‘Q o N

INSTALATII ELECTRICE = |
O
IE.01 | TEREN DE SPORT - INSTALATH ELECTRICE SITUATIE %GPUSA I {\
<
0y | INSTALATII ELECT/K ):(SCHFTA MONOFILARA SITUATIE PR&@/CM %

GENERALA /

/ 5
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,\‘9%534953/?0/
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- Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
TRIOCAD P i

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr. §, Iasi; Ion neculce, judetul Iasi”

E: office@triocad.ro; T: 0756753889

CUI 35349535

Faza: DT.A.CA+P.Th. o protect:
SECTIUNEA 1 : MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 20

1.1 Denumirea obiectivului de mvestltu 4
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA ION NLCULCE

JUDETUL IASI //e N7

Proiect nr: 08/2025 ,/ STy
Proiectant general: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. ’ :

Beneficiar: COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IA&;l i

Tema investitiei: Construirea unu teren de sport multfunctional ¢u locuri de joaca si rccreere

elaborate la faza D.T.A.C.+P.Th., in conformitate cu schitei de principiwa solufiei func;mnaler si
in conformitate cu datele tehmce din Certificatul de Urbanism nr. 56. d’m 21.08.2025 en'ns de
PRIMARIA COMUNEI ION NECULCE. \ -

1.2 Amplasamentul, Topografia, Trasare lucrari

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA ION
NECULCE, JUDETUL IASI se afla in INTRAVILANUL satului PRIGORENI, comuna Ion
Neculce, judetul Iasi, teren conform Cartii funciare nr. 63176. Suprafata totala a terenului este de
4863,00 mp.

Comuna Ion Neculce este agezata in partea de SV a Campiei Moldovei, in apropierea zonei de
contact a acesteia cu sectorul NV a Podisului Central Moldovenesc si cel sudic al Podisului

conﬂuen‘;a a paraului Bahluiet cu péraiele Cucuteni si Rediu.

Propunerea tehnica s-a dezvoltat in cadrul respectarii certificatului de urbanism nr. 56 din
21.08.2025, a aliniamentelor din zona, constructiilor existente, a specificului amplasamentului si
caracteristicilor functionale.

Terenul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii si nici in zona de
protectie a acestora, dupa caz.

1.3. Actul normativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite
Comuna Ion Neculce, Judetul Iasi

1.3. Investitor
Comuna Ion Neculce, Judetul Iasi

1.6. Beneficiar
Comuna Ion Neculce, Judetul Iasi
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SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
- Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
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1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Iasi, str. Gavriil Musicescu, Nr. 5
Mobil: 0756753889
e-mail: office@triocad.ro
Cod fiscal: 35349535

2.Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucriarilor de interventii
2.1.Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a. Descrierea amplasamentului

Situatia actuala

Amplasamentul propus pentru: A
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE,

JUDETUL IASI se afla in INTRAVILANUL satului PRIGORENI, comuna Ion Neculce, judetul Iasi,
teren conform Cartii funciare nr. 63176. Suprafata totala a terenului este de 4863,00 mp.

Relatii cu zone invecinate/accese
Accesul se face de pe strada Spiru Haret situatd pe latura nord-vestica a amplasamentului.
*Amplasamentul studiat este liber de constructii

Vecinatati:
* la nord — est: str. Spiru Haret, proprietate particulara;
* la sud — est: proprietiti particulare;
* la sud — vest: cale de acces NC 62374;

» la nord — vest: Strada Spiru Haret NC 62425, Scoala.

b. Topografia

Terenul aferent obiectivului propus arezint o panti pe directia nord-vest sud-est nu prezinta indici ale
unor alunecari de teren.

¢. Clima si fenomenele naturale specifice
Tipul climateric caruia ii corespunde zona COMUNEI ION NECULCE, dupa indicele de
umiditate, care se situeaza in intervalul -20 < Iy < 0, este tipul I, conform Harta repartitiei tipurilor
climaterice pe teritoriul Romaniei, anexata la Ghidul Tehnic pentru structuri suple si semirigide.
Hidrografia
Teritoriul comunei apartine bazinului hidrografic Bahluiet, cu cei trei afluenti ai sii Rediu,
Cucuteni si Adancata.
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Bahluietul, afluent de dreapta al rdului Bahlui, are o lungime de 40 km si o suprafatd a bazinului
hidrografic de 538 km2. Pana la comuna Ion Neculce are o directie de NV-SE, dupa care se indreapta
spre V si conflueazi cu Bahluiul la Podu Iloaiei. Ca debite, media anuala este de (0,68 mc/s), cu un
maxim in martie (1,93 mec/s) $i un minim in octombrie (0,19 mc/s). Analiza nivelelor arata un nivel
mediu anual de 165 cm, media nivelelor maxime fiind de 282 cm, iar a nivelelor minime de 150 cm.
Aceste variatii ale nivelelor si debitelor caracterizeaza Bahluietul ca un ru cu scurgere neuniforma, cu
regim hodrologic torential, avind ca rezultat fenomene de inundatii.

Babhluietul trece pe la nordul satelor Prigoreni si Ion Neculce si se varsa la Podu-Iloaie in raului
Bahlui. Albia Bahluietului a fost ameliorata in anul 2006, pentru a preveni producerea inundatiilor.

Pe teritoriul satului Buznea curge pardul Recea care s evarsa in raul Ciunca, 14nga satul Prigoreni,
comuna Jon Neculce. La hotarul fostei mosii Ganesti se afld raus Ciuca, avand o curgere permanenta si
un debit de apa mai mare.Apele subterane, in zona comunei sunt cantonate in principal la baza
depozitelor cuaternare dar si in unele lentile nisipoase intercalate in argila sarmatica, cele mai importante
fiind acelea din sesul si terasele Bahluietului.In sesul Bahluietului apa subterana este intalnitd sub forma
a douai strate acvifere, unul bazal, in nisipurile si pietrisurile aluvionare, si unul superficial si discontinuu,
cantonat in lentilele nisipoase de la suprafata aluvionari, iar in anotimpurile ploioase se ridicé la
suprafata terenului. in general, apele subterane din sesuri au debite relativ reduse, sunt bogate in saruri
solubile si sunt dure.

Substratul geologic apartine sarmatianului mediu si este format dintr-un complex argilos-marnos,
peste care se dezvolta "pdtura acoperitoare” a cuaternarului, constituita din depozite loessoide sensibile la
umezire, nisipuri cu pietris, argile stratificate (de tranzitie).

Din punct de vedere geomorfologic, comuna este situata pe valea superioara a rdului Bahluiet,
fiind dezvoltata in principal in zona teraselor acestuia si intr-o mai micd masurd in zona de ges sau pe
interfluvii si versanti.

Principalele forme de relief care se diferentiazi in zona sunt gesurile Bahluietului si pardului
Rediu, terasele Bahluietului, versantii deluviali, interfluviul Bahluiet-Rediu si glacisurile de contact.
Litologic este constituit din aceleasi aluviuni ca si sesul Bahluietului, dar in grosimi mai mici.

d. Geologia si seismicitatea

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, este ag=0,25, iar perioada de control (colt)
a spectrului de raspuns Te¢=0,70 s.
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Figura 3.2 Zonarea teritoriuiui Roméniei in termeni de perioada de control (colf), T a spectrului de raspuns

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice
Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor” — CR 1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incércare la sol Sk= 2,5 KN/m? cu un IMR = 50 ani din punct de
vedere al calcului greutatii stratului de zapada.
Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” — CR 1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la 10 m
inaltime de la sol pentru o perioadd de recurentd de 50 ani, de grer = 0,70 kPa.
Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 0.80-0.90 m.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate.

Date geologice generale
Municipiul [ASI este situate pe Platforma Moldoveneasca, a carui fundament este format din roci
cristaline si roci eruptive, ce alcatuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de miscari epirogenetice. La
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coborare si ridicare, de-a lungul erelor geologice, au avut loc mai multe transgresiuni si regresiuni
masive. Soclul platformei are varsta precambriana, fiind unul dintre primele uscaturi ale Europei. El este
cutat si metamorfozat in proterozoicul mediu.

Date geotehnice obtinute din : planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, amaliza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa
caz;

Conform studiu geotehnic elaborat de S.C. GEOSTUDIS S.R.L., intocmit de citre Ing. Balan

Constantin si verificat tehnic la cerinta Af de citre Ing. Capanistei I. Gheorghe Alexandru.

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu este cazul

f. Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii
Pentru prezenta investitie, se vor realiza extindere la reteaua de alimentare energie electrica.

Solutii pentru asigurarea utilititilor necesare:

Alimentarea cu apa

Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,
recipiente de stocare).

Nu este cazul

Evacuarea apelor uzate

Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau
baraci cu functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Nu este cazul

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite vor
fi conduse liber pe suprafatele innierbate a unitatii prin pantese propuse.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Faza de organizare executic: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi
dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor
specifice, se interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.

Faza de exploatare: Nu este cazul.

Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie: se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui
sistem fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare: nu este cazul.

Faza de organizare executie: nu este cazul.
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Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma
specializata.

Faza de exploatare: se va realiza prin cosurile de gunoi propuse si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: nu este cazul.

g.Ciile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea

Accesul se face de pe drumul situat pe latura nordica si vestici a amplasamentului, regisit in
nomenclatorul stradal ca fiind str. Spiru Haret.
h. Caile de acces provizorii
Nu este cazul.

i.Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.

2.2.Solutia tehnica cuprinzind :

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Scenariul presupune construirea unui centru multifunctional pentru copii cu terenuri de sport si
spatii pentru activitati recreative si culturale si asigurarea utilititilor necesare, in comuna Ion Neculce,
judetul Iasi.

Terenul se afld situat in intravilanul localitatii Prigoreni.

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA ION
NECULCE, JUDETUL IASI se afla in INTRAVILANUL satului PRIGORENI, comuna Ion Neculce,
judetul Iasi, teren conform Cartii funciare nr. 63176. Suprafata totala a terenului este de 4863,00 mp.

Categoria de folosinta: curti-constructii, arabil;

° Indicatori fizici pentru situatia propusa :

BILANT TERITORIAL GENERAL PROPUS:

SUPRAFETE PROPUSE:
COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA

INALTIME (MP) DESFASURATA
(MP)
TEREN MULTISPORT 1056,00
SPATIU DE JOACA COPII - 206,70
TROTUARE, TREPTE, - 161,39
GRADENE
ESPLANADA - 212,00
SPATIU VERDE ) 3226,91
P.O.T. PROPUSE 0,00 %
C.U.T. PROPUSE 0,00
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*Interventia propusd nu medifica indicatorii urbanistici existenti

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei
Terenurile nu sunt in zona inundabil3 sau cu risc de alunecare de teren.

¢. Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrérilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparaturd corespunzitoare, pe baza
proiectului, in prezenta beneficiarului, antreprenorului general, executantului si proiectantului.

d.Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a executantului.

Executantul asigurd depozitarea si paza corespunzitoare, pe toatd perioada executiei si supravegherea
tuturor lucrérilor in desfasurare.

[ ]

e. Organizarea de santier

Toate lucrérile aferente imobilului se vor desfigura numai in limitele incintei fird a afecta
domeniul public.

In incintd se v
grup sanitar, pichét

ampla aun container (pentru organizarea de santier) 2 x 4 m, cu tablou electric si
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SECTIUNEA 1I: MEMORII PE SPECIALITATI

A. MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

e Capitolul I - Date generale

1.01 — Obiectul proiectului |
Prezenta documentatie a fost elaborata pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pen}_-'r.u-'.-""

proiectul ,, CONSTRUIRE TEREN DE SPORT iN SAT PRIGORENI; COMUNA ION.N__E"CULCE,
JUDETUL IASI” &
Beneficiar : COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Amplasament : sat PRIGORENI, comuna ION NECULCE, judetul IASI, , conform Cartii
funciare nr. 63176

Vecinatati :

« lanord — est: str. Spiru Haret, proprietate particulara;
» la sud — est: proprietéti particulare;

« la sud — vest: cale de acces NC 62374;

« la nord — vest: Strada Spiru Haret NC 62425, Scoala.

Proiectant general : S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Numar proiect : 08/2025
Faza de proiectare : D.T.A.C+P.Th.

1.02 — Caracteristicile amplasamentului

Acorduri relevante

Teren situat in intravilanul satului Prigoreni, com. Ion Neculce, avand numar cadastral 63176, nr.
C.F. 63176, in suprefatd de 4863 mp aflat in domeniul public al comunei Ion Neculce. In vederea emiterii
autorizatiei de construire beneficiarul va anexa Actul de proprietate in copie vizat conform originalul si
extras de Carte Funciard actualizati la zi:

Informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului sunt prevazute in
CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 56 din 21.08.2025, emis de Priméiria Comunei Ion Neculce

REGIMUL JURIDIC :
Terenuri aflate in domeniul public al comunei Ion Neculce

REGIMUL ECONOMIC :
- Folosinta teren actual — Curti constructii, arabil
- Folosinta teren propusa - Nu se schimba

REGIMUL TEHNIC :
UTR -1, POT -50%, CUT - 1,5
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Terenul se afli conf. PUG+RLU in UTR 1 — Zona centrald cu functiuni mixte. Zona se compune in
general din functiuni publice si locuinte individuale mici P — P+1 niveluri, retrase de la aliniament, cu
regim construire discontinuu.

Structuri financiare
Investitia va fi suportata din bugetul de stat, bugetul local, precum si alte surse legal constituite.

Analiza situatiei existente si identificare necesititilor si deficientelor

Localizare
Relatii cu zone invecinate/accese
Vecinatati si distante — situatia existenta
Sat Prigoreni, comuna lon Neculce, judetul lasi — NC 63176 — Vecinatiti:
La Nord — Est Strada Spiru Haret NC 62425; proprietate particulara

La Sud — Est Proprietiti particulare;
La Sud — Vest Cale de acces NC 62374;

La Nord — Vest — Strada Spiru Haret NC 62425, Scoala.
Accesul se face de pe strada Spiru Haret, cu NC 62425 situat pe latura nord-vesticd a
amplasamentului.

Identificarea deficientelor

Deficienta de accesibilitate:

In zonele rurale, accesul la educatie si la programe de formare profesionali este adesea limitat din
cauza distantei fatd de centrele educationale si a resurselor insuficiente. Elevii si tinerii din aceste zone nu
beneficiaza de aceleasi oportunititi de dezvoltare ca cei din mediul urban.

Deficienta cu privire la amenajari de baza ale zonei:

Comuna Ion Neculce, ca multe alte localitati rurale, se confrunta cu lipsa infrastructurii sociale
adecvate, precum centre sociale pentru copii, facilitati educationale sau centre de formare profesionala.
Fira aceste structuri, implementarea masurilor de incluziune si demnitate sociala devine dificila.

Deficienta sociala:

Comuna Ion Neculce, asemenea altor comune rurale din Romaénia, se confruntd cu migratia
tinerilor cétre orase sau in strainitate In cdutarea unor oportunitati mai bune. Aceasta lasd comunitatea cu
o populatie imbétrinita si vulnerabild, care are nevoie de servicii sociale, dar fard resurse umane capabile
sa sustind dezvoltarea locala.

Deficienta de promovare si de managementul evenimentelor: avand in vedere situatia existenta,

in zona nu se poate asigura accesul la o infrastructura sociala la standard europene.

Deficienta de atractivitate: atractivitatea scazuta a zonei este determinatd de lipsa amenajarilor
specifice.

Deficienta de mediu: zona nu este vegetata corespunzator, astfel incat sa aiba beneficii crescute de
mediu, stabilizare a terenurilor, utilizare extinsa destinata locuitorilor Satului.

Acces

Accesul se face de pe drumul situat pe latura nordicd si vesticd a amplasamentului, regésit in
nomenclatorul stradal ca fiind str. Spiru Haret.
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Asigurarea utilitatilor:

Alimentarea cu apa

Faza de organizare executie: apa va fi asigurata de catre executant prin mijloace proprii (cisterne,
recipiente de stocare).

Nu este cazul

Evacuarea apelor uzate

Faza de organizare executie: organizarea de santier va fi prevazuta cu latrine uscate mobile sau
baraci cu functiunea grup sanitar mobil vidanjabil.

Nu este cazul

Evacuarea apelor pluviale

Faza de organizare executie: Se va asigura posibilitatea scurgerii apelor pluviale catre sistemul de
canalizare.

Faza de exploatare: apele pluviale provenite de pe incintele betonate si suprafetele construite vor
fi conduse liber pe suprafatele innierbate a unititii prin pantese propuse.

Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul

Faza de organizare executie: apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi
dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor
specifice, se interzice utilizarea apei potabile din reteaua orasului.

Faza de exploatare: nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Faza de organizare executie: executantul va asigura incalzirea cu mijloace proprii in sistem mobil.

Faza de exploatare: Nu este cazul.

Asigurarea energiei electrice

Faza de organizare executie: se va realiza bransament temporar conform prevederilor legale.

Faza de exploatare: se va asigura bransament la reteaua existenta in zona si cu ajutorul unui
sistem fotovoltaic on-grid.

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare: nu este cazul.

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Evacuarea deseurilor

Faza de organizare executie : prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma
specializata.

Faza de exploatare: se va realiza prin cosurile de gunoi propuse si colectare cu operator local.

Instalatii de comunicatii

Faza de organizare executie: nu este cazul.

Faza de exploatare: nu este cazul.

1.03 — Caracteristicile constructiei

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE,
JUDETUL IASI se afla in INTRAVILANUL satului PRIGORENI, comuna Ien Neculce, judetul Iasi,
teren conform Cartii funciare nr. 63176. Suprafata totala a terenului este de 4863,00 mp.

Pe acest amplasament se doreste construirea unui teren multisport §i a unui spatiu de joacd ce vor
deservi copiilor din satul Prigoreni.

PROIECT NR. 08/2025




Proiectant :
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E: office@triocad.ro; T: 0756753889
CUI 35349535

TRIOCAD

Beneficiar:

COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

on neculce, judetul lagi”

Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna

Faza: D.T.A.CH+P.Th.

Nr. proiect:
08/2025

Relatii cu zone invecinate/accese

Accesul se face de pe drumul situat pe latura nordica

nomenclatorul stradal ca fiind str. Spiru Haret.

Vecinatati:

si vesticd a amplasamentului, regasit in

* La Nord — Est Strada Spiru Haret NC 62425; proprietate particulara
* La Sud - Est Proprietiti particulare;

¢ La Sud — Vest Cale de acces NC 62374,

* La Nord — Vest — Strada Spiru Haret NC 62425, Scoala.

BILANT TERITORIAL EXISTENT

SUPRAFETE TEREN :

NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)

CADASTRAL

63176 CURTI CONSTRUCTII, ARABIL 4863,00 mp

SUPRAFETE EXISTENTE:

COD | DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME CONSTRUITA DESFASURATA

(MP) (MP)
P.O.T. EXISTENT 0,00 %
C.U.T. EXISTENT 0,00

*Amplasamentul studiat este liber de constructii

Proiectarea lucrarilor se va realiza pana la limita de proprietate, nefiind necesare exproprieri.

SITUATIA PROPUSA

ESPLANADA

Esplanada va fi amenajati pe suprafata situatd intre zona de acces in incinta si spatiul de joaca
pentru copii, aflat in apropierea terenului multisport. Aceasta va fi dispusa pe patru platforme distincte
aflate la cote diferite, fiecare echipata cu binci destinate relaxérii — suprafata totald de 212 mp.

TEREN MULTISPORT

Infiitarea unui teren multisport cu suprafata de joc din gazon sintetic , avind dimensiuniile de joc
de 20x 40 m , imprejmuire, instalatie nocturna, porti de fotbal, fileu de volei si tenis.

- Gradene 30 locuri — scaune pentru tribune prefabricate cu spatar din fibra de sticld si cadru de
sustinere.

Suprafata terenului de sport va masura 1056,00 m?,

Dimensiunile suprafetei de joc vor fi de 20x40m cu zona de protectie de 1,5 metri latime pe toate
laturile.

Panta de scurgere a terenului este de 0,50%.
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Dimensiunile terenului sunt conforme cu standardele necesare pentru jocul de minifotbal.
Suprafata de joc a terenului va fi executata dintr-un covor din gazon sintetic cu grosimea de 20-25
mm, culoare verde/rosie pe suprafata de joc cu insertii albe pentru marcaje. Zona de protectic va fi
executatd din gazon sintetic cu grosimea de 20-25 mm, culoare verde.
- Strat suport — placé beton armat cu plasd STNB 10-12 cm @6, clasa minima
- Folie PVC
- Strat de fundatie din balast compactat 20 cm
- Pamant compactat

fmprejmuirea terenului se va realiza din gard din plasa de sdrma impletita zincatd de la cota +
0.00 péna la cota +5.00. Structura imprejmuirii se va realiza din teavi rectangulard zincatd
100x100x4mm respectiv 100x60x4 mm inglobati in fundatii de beton C16/20 cu dimensiunea 50x50x115
cm; (Stalpii au indltimea de 6 m, teava de 100x60x4 va fi pozitionatd in fundatie 1.00 m) si din 4
cordoane perimetrale din teava patratd zincatdi 40x40x4 mm, care leaga stalpii la indltimea de
+0.10m,+2.00 m, 3.50 m si +5.00 m.

Terenul de sport va fi dotat cu doud porti pentru minifotbal, de dimensiuni 3 x 2 x 1 m, fabricate
din fier, vopsite alb, cu cérlige sudate perimetral pe cadru pe care se va prinde plasa de protectie, fileu
volei si tenis.

Gradena 30 locuri — scaune pentru tribune prefabricate cu spétar din fibra de sticld si cadru de
sustinere.

Terenul va fi iluminat pe timp de noapte cu lampi tip LED.

Caracteristici zonale:

* Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):

® zona climatica III, t= -18°C;

= adéancimea de inghet conform STAS 6054/77: Hi = 0,80+0,90 m.
® valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului conform CR 1-1-4/2012: q»= 0,70 KPa;

® valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol conform CR 1-1-3/2012:  sx= 2,50 kN/m?;

* zona seismicd conform Cod de Proiectare seismici P100-1/2013: a,=0,25g,
Tc=0,7s
» (Clasa de importanta: IV, y1=1,0;
* Categoria de importanta a constructiei este “D” — redusa.
DOTARI - TEREN MULTISPORT
Dotari U.M. Cantitate
Nocturna LED buc. 8
Porti minifotbal/handbal fixe buc. 2
Stalpi multifunctionali mobili tenis/volei cu fileu set 1
Scaune tribuna (30 de locuri) buc. 30

Pentru iluminarea terenului multisport se va utiliza corp de iluminat tip NOCTURNA LED
150W, IP65, montat pe stalp metalic din imprejmuire H=5 m;
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Pentru iluminare loc de recreere si loc de joacad pentru copii se va utiliza corp de iluminat
ornamental lampadar LED 2x60W, IP65, montat pe stalp metalic H=2,3 m;.
Circuitul instalatiei de iluminat exterior se va realiza cu cablu tip CYABY 3x2,5 mmp, montat
ingropat sub adancimea de inghet in tub copex metalic 20 mm.
Alimentarea cu energie electrica a stalpilor de iluminat se va realiza din FB se va racorda tabloul
electric de distributie propus, denumit TETS, in constructie etansa IP65, montat pe suport metalic.
Caracteristicile electroenergetice ale TETS:
- puterea instalatd: Pi=4.04 KW;
puterea absorbitd simultan: Pa = 3.23 kW;
tensiunea de utilizare: Un =1 x 230 Ve.a.;
factor de putere: cos ¢ = 0,92 (neutral);
Jfrecventa retelei de alimentare: Fn = 50 Hz;
Toti stalpii de iluminat vor fi legati la o priza de pamant propusa, realizata din platbanda din
Ol-Zn 25x4 mm, montata sub adancimea de inghet.
Pentru protectia impotriva trasnetului, se propun doua tije de captare din aluminiu cu H=1m,
montate pe stalpii de iluminat.
Tijele vor fi racordate la priza de pamant prin platbanda din OL-Zn 25x4 mm.
Instalatii de protectie impotriva loviturii directe a trasnetului (IPT)
Instalatia de protectie impotriva trasnetului este formata din:
- instalatie IPT exterioara, compusa din urmétoarele elemente legate intre ele:
- conductor de captare —tija de captare montata pe stalpi ;
- conductoare de coborire;
- piese de separatie pentru fiecare coborare;
Conductoarele de captare se vor monta pe acoperis si sunt confectionate din OL-Zn 25x4 mm.

Coborérile vor fi situate direct pe peretii exteriori ai constructiei si vor respecta urmatoarele
reguli:

- parcursul va fi cel mai scurt pana la priza de pamant; traseul va fi pe cét posibil rectiliniu si fara
cotituri bruste, cu raze de curburd mai mari de 20cm;

- se va evita proximitatea conductoarelor electrice.

Fiecare coborare va fi prevazuta cu o piesd de separatie, amplasati la o indltime de 2 m de nivelul
solului. Conductorul de cobordre va fi legat la priza de pamant artificiald, ce va fi utilizatd atit pentru
protectia impotriva trasnetului cét i pentru protectia contra atingerilor accidentale.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pimant in urma misuratorilor trebuie
sa fie sub 4(patru) ohm.

LOC DE RECREERE SI LOC DE JOACA PENTRU COPII
Locul de joacd se va amenaja pe o suprafatd de 206,70 mp din terenul studiat, fard diferente de
nivel semnificative.

O amenajare buna a spatiilor de recreere le ofera copiilor oportunitati excelente pentru o buna
crestere si dezvoltare.
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Spatiul de petrecere a timpului liber dedicate copiilor vor dispune de diferite jocuri precum:
complex tobogan, leagane, balansoar, jocuri fiind asteptate de catre copii din sat, ei neavand alte spatii de
recreere amenajate in localitate.

Prin realizarea proiectului se asigura functiunea recreativa in zona prin posibilitatea utilizarii
spatiului propus. Amenajarea are in componenta elemente de recreere si divertisment in aer liber.
Suprafata locului de joacd este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Un element foarte important in crearea unui spatiu de recreere si sport este siguranta utilizatorilor,
astfel la amplasarea echipamentelor in teren se va respecta spatiul de siguranta pentru fiecare echipament,
pentru siguranta copiilor.

DOTARI — PARC RECREERE SI SPORT
Dotari UM. Cantitate
Balansoar buc. 1
Balansoar pe arc buc. 2
Leagan dublu din lemn buc. 1
Complex de joaca buc. 1
Masa de tenis buc. 1
Carusel rotativ buc. 1
Masa de sah buc. 2
Banca buc. 11
Cos de gunoi buc. 6
Stalp de iluminat buc. 7
Panou instructiuni buc. 1
Fileu tenis de camp buc. 1
Fileu volei buc. 1
Poarta minifotbal buc. 2

Acces si trotuare - Lucrarea consta in igienizarea zonei, trasarea si executarea aleilor din pavele din
beton vibropresat, asezate pe un strat de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm. Toate aleile vor fi mérginite
cu borduri mici incastrate in fundatie de beton.

Trotuarul va avea latimea minima de 100 cm.

Lucrérile necesare executiei inviestitiei vor fi din categoriile:
Acces si alei

- trotuar din pavele din beton vibropresat h=6.00 cm;

- strat de nisip pilonat h= 5.00 cm;

- strat de fundatie din balast = 20 cm - STAS 6400 - 64.

- strat de formé& din padmant natural compactat.

Cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod
semnificativ”’ (DNSH - ,,Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului
privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C58/01).
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Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind
taxonomia™), conform cdruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ”’ pentru cele sase obiective de
mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul
in care activitatea respectivd genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se consider ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul 1n care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
3. Se consideri ca o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea
ecologica buna a apelor marine;

4. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea direct sau indirecti a resurselor naturale, la o
crestere semnificativa a generdrii, a incinerérii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considera ¢i o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considerd ca o activitate economici prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul 1n care activitatea respectiva este nocivd in mod semnificativ
pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Renovarea energetica a cladirilor existente are o influentd global pozitiva asupra obiectivelor de mediu,
fiind In conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbdérilor climatice, conducénd
la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si la cresterea eficientei energetice,
cu respectarea criteriilor de eficientd energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de
Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbdrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica,
conducéind la o imbunatatire substantiala a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv
cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incalzire de cel putin 50% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecdrei cladiri (cu exceptia
cladirilor cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone
construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primari si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru
proiectele de renovare energeticd moderata, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetica
aprofundatd, in comparatie cu starea de pre-renovare.

fn cazul in care interventia se incadreaza intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio contributie
substantiala la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite sunt urmétoarele:

- cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili
(pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.
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Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de cildura, prin proiect se asigurad
obligatia optimizarii sistemelor tehnice din clddirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor
chiar si in temperaturile extreme respective.

Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine si
obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor, se considera ca
activitatile/lucrarile de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atét de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga
durati a ciclului de viata.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ¢ obiectivul de mediu specific nu face
obiectul prejudicierii In mod semnificativ.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulard, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activititi de constructie si demoléri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04
din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor st cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite
Indepartarea si manipularea in siguranti a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si
reciclare de Tnalta calitate prin indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare.
In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incit sa fie mai eficiente
din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a clddirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de materiale
de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din
numeroase materiale sau radonul care provine, atit din soluri, ¢t si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici
substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact
cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai putin
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de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau
componenti, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de
testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de renovare.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cit se poate
de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice,
reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona,
folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Prin specificul lucrarilor, cantitatile de produse toxice si periculoase necesare executiei si
intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati reduse de vopsele, adezivi,
diluanti, e.t.c. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si evacuare/neutralizare in vigoare.
Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. Lucrarile proiectate nu
introduc efecte negative suplimentare fata de de situatia existenta asupra solului, microclimatului,
apelor de suprafata, faunei.

Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim, avand un caracter
limitat in timp.

O serie de masuri de protectic a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei
lucrarilor.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in final, amenajarea
corespunzatoara a acestora. Beneficiarul va receptiona amenajarea ecologica si peisagistica a
terenurilor riverane drumului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

* derularea efectiva a lucrarilor

» respectarea tehnologiei,

* respectarea calendarului lucrarilor;

+ respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

« respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, e.t.c.);

 urmarirea impactului lucrarilor prin:

« controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

 urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in special in
intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monotorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea
previziunilor, va urmarii:

+ impactul sonor;

« impactul asupra factorilor de mediu aer;

Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a
mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii proiectului
si a normelor specifice activitatii de constructii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs asupra factorilor de
mediu: aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor la emisie, imisie a
analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat executantului beneficiarului
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cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru evaluarea impactului si stabilirea masurilor
de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru, depozitele de materiale si
carburanti, e.t.c.

Se impun masuri de dirijare si semanlizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor.
Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesita
concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor adminse pentru poluarea
aerului si zgomotului.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite
depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.

In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate.
Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va efectua
prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de lucrari in parte,
inscrise in normative si legislatia in vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in instructiuni.

Indicatori fizici pe total spatiu construit

CARACTERISTICI VOLUMETRICE PROPUSE

LUNGIME MAXIMA TEREN SPORT 44.00 M
LATIME MAXIMA 23.90 M
INALTIME TOTALA 5.00 M

BILANT TERITORIAL PROPUS

SUPRAFETE TEREN :

NR. CATEGORIE FOLOSINTA SUPRAFATA (mp)
CADASTRAL

63176 CURTI-CONSTRUCTII, ARABIL 4863.00 mp

SUPRAFETE PROPUSE - RAPORTATE LA SUPRAFATA PROPUSA PENTRU CENTRU

DESTINATIE REGIM SUPRAFATA SUPRAFATA
INALTIME | CONSTRUITA DESFASURATA
(MP) (MP)
TEREN MULTISPORT 1056,00
SPATIU DE JOACA COPII . 206,70
TROTUARE, TREPTE, - 161,39
GRADENE
ESPLANADA = 212,00
SPATIU VERDE - 3226,91
P.0.T. PROPUS 0.00 %
C.U.T. PROPUS 0.00
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MASURI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Solutia de amenajare a luat in calcul nevoile persoanele cu dizabilititi. Au fost aplicate cele sapte
principii care pot fi aplicate atat pentru a evalua produsele existente, cét si pentru a ghida procesul de
proiectare care implica discipline diverse si a educa proiectantii si consumatorii cu privire la
caracteristicile produselor si mediilor celor mai utilizabile — dezvoltate de arhitecti, designeri, ingineri si
cercetatori americani de la Centrul pentru Design Universal, North Carolina State University, avocati ai
conceptului de design universal.

Principiul 1: Utilizare echitabila. Designul este util pentru oameni cu diverse abilititi.

Principiul 2: Flexibilitate in utilizare. Designul intruneste o gama larga de preferinte si abilititi
individuale.

Principiul 3: Utilizare simpla si intuitiva. Utilizarea produsului este usor de inteles, fiird a se tine cont de
experientd, cunostinte, limbaj, sau nivel de concentrare.

Principiul 4: Informatia este usor de perceput. Designul furnizeaza utilizatorului informatia necesar, fira
a se tine cont de conditiile de mediu sau abilitatile lui senzoriale.

Principiul 5: Toleranta pentru eroare. Designul minimalizeaz riscurile si efectele adverse ale actiunilor
accidentale sau neintentionate.

Principiul 6: Efort fizic redus. Produsul poate fi folosit eficient si confortabil si cu un minim de efort.
Principiul 7: Formatul si dimensiunea necesare pentru acces si utilizare. Trebuie previzute dimensiuni si
spafii corespunzitoare pentru acces, raza de actiune, manipulare si folosire, indiferent de mirimea
corpului, postura si mobilitate.

Alei pietonale

dimensiunea acestora este suficientd pentru fluxul existent de pietoni si persoane cu nevoi speciale;
Sunt suficient de late pentru a permite pietonilor s treacd unul pe 1anga altul si si evite obstacolele;

nu existd probleme de congestie;

Suprafata este texturata, prezinta o aderentd buni, nu este alunecoasa;

Exista spatii de odihni;

Obstructii

Nu au fost propusi arbori, arbusti sau panouri ce reprezinta obstacole deasupra capului;
Spatiile verzi sunt proiectate astfel incat sd ofere confort pentru toate categoriile de utilizatori;
Spatiile verzi nu afecteaza, de asemenea, litimea trotuarului sau vizibilitatea;

Nu vor exista obstacole temporare, cum ar fi masini parcate, panouri;

Nu existd riscuri specifice pentru persoane cu deficiente de vedere;

Capitoul III — Solutii constructive si de finisaj
TEREN MULTISPORT

Suprafata de joc a terenului va fi executata dintr-un covor din gazon sintetic cu grosimea de 20-25
mm, culoare verde/rosie pe suprafata de joc cu insertii albe pentru marcaje. Zona de protectie va fi
executatd din gazon sintetic cu grosimea de 20-25 mm, culoare verde.
- Strat suport — placd beton armat cu plasd STNB 10-12 cm @6, clasa minima
- Folie PVC
- Strat de fundatie din balast 20 cm
- Strat de forma din pamant compactat.
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fmprejmuirea terenului se va realiza din gard din plasa de sirma impletitd zincata de la cota +
0.00 pand la cota +5.00. Structura Imprejmuirii se va realiza din teavd rectangulari zincata
100x100x4mm respectiv 100x60x4 mm inglobati in fundatii de beton C16/20 cu dimensiunea 50x50x115
cm, fundatiile sunt conectate intre ele printr-o grinda de rigidizare din beton armat C20/25, armati cu
bare longitudinale BST 500C, respectiv etrieri OB37; (Stélpii au inaltimea de 6 m, teava de 100x60x4 va
fi pozitionata in fundatie 1.00 m) si din 4 cordoane perimetrale din teava patratd zincatd 40x40x4 mm,
care leaga stélpii la inaltimea de +0.10m,+2.00 m, 3.50 m si +5.00 m.

Terenul de sport va fi dotat cu doua porti pentru minifotbal, de dimensiuni 3 x 2 x 1 m, fabricate
din fier, vopsite alb, cu carlige sudate perimetral pe cadru pe care se va prinde plasa de protectie, fileu
volei si tenis.

Gradena 30 locuri — scaune pentru tribune prefabricate cu spatar din fibrd de sticld si cadru de
sustinere.

Terenul va fi iluminat pe timp de noapte cu lampi tip LED.

DOTARI - TEREN MULTISPORT
Dotari UM. Cantitate
Nocturna LED buc. 8
Porti minifotbal/handbal fixe buc. 2
Stalpi multifunctionali mobili tenis/volei cu fileu set 1
Scaune tribuna (30 de locuri) buc. 30

LOC DE RECREERE SI LOC DE JOACA PENTRU COPII

Solutii constructive si de finisaj:

e Montaj: balansoar, leagan dublu din lemn, complex de joaca, scaun pentru leagan, scaun
pentru leagan , banca cu speteaza , cos de gunoi, imprejmuire, iluminat, precum si panouri de
informare privind responsabilititile parintilor/insotitorilor copiilor, folosirea si mentinerea
locului de joaca. Suprafata spatiului de joaca va fi amenajati cu dale cauciucate. Suprafata
spatiului de recreere si sport vor fi de aproximativ 206,70 mp si va prezenta 52,00 m
imprejmuire.

e Realizare alei de acces — pavele din beton vibropresat si dale cauciucate;

O amenajare buna a spatiilor de recreere si sport le ofera copiilor oportunitati excelente pentru o
buna crestere si dezvoltare.

Spatiul de petrecere a timpului liber dedicat copiilor va dispune de diferite echpamente precum:
complexe de joaca, leagane, balansoare, acestea fiind asteptate de catre copii din sat, ei neavand alte
spatii de recreere si sport amenajate in comuna.

Prin realizarea proiectului se asigura functiunea recreativa in zona prin posibilitatea utilizarii
spatiului propus. Amenajarea are in componenta elemente de recreere si divertisment in aer liber.
Suprafata de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Un element foarte important in crearea unui spatiu de recreere este siguranta utilizatorilor.
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La amplasarea lor in teren, echipamentele vor respecta un spatiu de siguranta pentru fiecare
echipament, pentru siguranta copiilor.
Lista echipamente:

DOTARI - PARC RECREERE SI SPORT
Dotari U.M. Cantitate
Balansoar buc. 1
Balansoar pe arc buc. 2
Leagan dublu din lemn buc. 1
Complex de joaca buc. 1
Masa de tenis buc. 1
Carusel rotativ buc. 1
Masa de sah buc. 2
Banca buc. 11
Cos de gunoi buc. 6
Stalp de iluminat buc. 7
Panou instructiuni buc. 1
Fileu tenis de camp buc. 1
Fileu volei buc. 1
Poarta minifotbal buc. 2

FUNDATII BANCI PROPUSE

Fundatiile bancilor vor fi realizate din 2 rigle de beton, fiecare cu dimensiunea de 50x50cm si o grosime
de 100cm, armate cu plasa @6 100x100. Sub fundatiile bancilor se va dispune un strat de beton de
egalizare de 5 cm grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100

Folie PVC

Balast 0-63 mm — 10 cm

Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

FUNDATII COSURI DE GUNOI

Cosurile de gunoi vor avea o fundatie izolatd cu dimensiunea in plan de 60x60 cm si inéltimea de 100
cm, armata cu plasa @6 100x100. Sub fundatii se va dispune un strat de beton de egalizare de 5 cm
grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

° Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
° Folie PVC

° Balast 0-63 mm — 10 cm

. Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

FUNDATII PANOU INSTRUCTIUNI

Panourile cu instructiuni vor avea o fundatie realizata din doua placi de beton (pentru doua picioare din
lemn) cu dimensiunea de 50x50 cm si o grosime de 100 cm, armata cu plasa @6 100x100. Sub fundatii se
va dispune un strat de beton de egalizare de 5 cm grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :
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° Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
° Folie PVC
. Balast 0-63 mm — 10 cm
o Teren fundare, grad de compactare min. 98%.
s CARACTERISTI Conf.
v D ERAT ELEMERE CIMECANICE | NORMA/indicativ
fa= 16Mpa
C 16120 InfraStlmCt“ra ] o= 20Mpa SR EN206-1
BST 500 placa £, =500Mpa
fywk=500Mpa

IMPREJMUIRE

Se va realiza o Tmprejmuire cu lungimea de 44,85 m si cu Tnédltimea de 1,00 m ce va delimita locul
de joaci si va fi realizatd din panouri de gard decorativ din lemn in culori pastelate fixati pe bulumaci din
lemn.

Capitolul IV -Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin Legea nr. 10/1995)

IV.01 - Cerinta “A” - rezistenta si stabilitate (A1) — conform prevederilor din memoriul tehnic de
structura .

IV.02 - Cerinta ,,B1” - Siguranta in exploatare

Constructia respectd normele si normativele in vigoare, in conformitate cw prevederllc, NP1068- 0“
,,Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al ceritiei de mguran‘,:ilz&ﬁ) atare”,
NP 051/ 2012 ,Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferént la-exigentele|
persoanelor cu handicap, STAS 6131/79, privind dimensionarea parapetelor si balustradelof: STAS |/
2965/87, NP 063/2002, GP 089/2003, privind dimensionarea scarilor si trpptclor corefarea natur
pardoselilor cu spec1ﬁcu1u1 functional, prevederea de parazipezi la acopem i ey p'" ta maTe '
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
Alunecare

-finisarea trotuarelor din incintd cu beton vibropresat
-panti redusa a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii -transversal 2,0% longitudinal 0,5%
impiedicare

-prevederea trotuarelor din incintd fird denivelari

-inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. 1em cu cordon din bitum turnat la cald

Lovirea de obstacole frontale sau laterale

-deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul cléadirii

-nu se permit nici un tip de obstacole 1n calea de evacuare

Siguranta cu privire la Imprejmuiri

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

Escaladare

- este previzuta imprejmuirea terenului cu gard, cu goluri in cdmp de max.25 cm intre bare, pentru
impiedicarea accesului animalelor mici §i ingreunarea tendintei de escaladare a acestuia de cétre copii.
Siguranta cu privire la accesul 1n cladire
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Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Coliziune

-platformele si scarile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a cel putin 2 persoane simultan
-latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane

Cadere accidentala

-sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10 cm, conform art. 4.2.2.1 din
Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din normativul Np 063-2002 inaltimea de 100 cm cu ména
curentd si la 60 cm, pentru scarile cu mai mult de 3 trepte.

-indltimea treptelor existente nu depaseste 17 cm, raportandu-se la latimea acestora conform normelor de
calcul specifice.

-parapetii ferestrelor au inaltimea interioard de min. 90 cm la salile de clasa si in unele incaperi
administrative.

Oboseala excesiva

-indltimea treptelor propuse va fi de maxim 15 cm, raportdndu-se la litimea acestora de 30 cm.
Alunecare

-treptele se vor finisa cu gresie antiderapantd

-aleile din incinta se vor finisa cu BAPC16

impiedicare

-podestul de intrare va avea gritar de curitirea incaltimintei cu dimensiunea dintre bare de max. 1,5 cm
si va fi obligatoriu incastrat la cota finisajului

-nu se admit praguri la ugile exterioare

Siguranta cu privire la circulatiile interioare

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Alunecare

-pardoselile se vor executa din beton mozaicat pentru trafic intens menginandu-se curate §i uscate
Impiedicare

-nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de evacuare (camere,laboratoare, holuri)
Contact accidental cu proeminente joase

-indltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la partea superioara

-( grinzi de tavan, etc.) va fi de min. 2,10m

Contact cu proeminente verticale laterale

-elementele verticale angajate zidurilor nu vor depési 5 cm iesind al planeitatii in calea circulafiilor
interioare, mai ales dacé acestea sunt gi cdi de evacuare

-suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede

Contact cu suprafete vitrate

-parapetii ferestrelor vor avea Inéltimea interioard de min. 90 cm

-usile vitrate se incadreaza in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la 90 cm de la nivelul pardoselii,
zona inferioard fiind inchisd cu geam armat sau laminat, conform NP010-97

Contact cu usile interioare

-nu se¢ admite utilizarea usilor batante

-deschiderea usilor se va face spre exterior, 1n directia evacudrilor, cu sensul de deschidere spre fluxul de
evacuare

Coliziune cu persoane, mobilier, echipamente

-fluxurile de evacuare, caile de circulatie interioare si holul de asteptare, au fost dimensionate pentru
numarul de utilizatori al ¢ladirii la max. 2 fluxuri, majorate cu 50% conform NP010-97 si P118/99 pct.
4.2.105 51 4.2.106

[zolatii termice, hidrofuge pentru economia de energie

Cladirea se incadreaza in grupa a II a - cladiri sociale cu regim normal de temperaturd si umiditate.

PROIECT NR. 08/2025




Proiectant : Beneficiar:
SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
Y Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr. 5, Iasi; TR l’CAD Yon neculce, judetul Tasi” 4 &
E: office@triocad.ro; T: 0756753889 ’ ’
CUI 35349535 .
. Nr. proiect:
Faza: D.T.A.C.A+P.Th. 082025

Pentru dimensionarea corpurilor de incélzire s-a luat in consideratie temperatura de 18°C pentru cabinete,
camere, laboratoare.

Diferenta maxima intre temperatura de calcul conventionala a aerului interior si temperatura minima
admisa a suprafetei interioare a elementului de constructie va fi de 5,5°C pentru pereti, 4,5°C pentru
acoperiguri si 3,5°C pentru pardoseli. Solutia asigura protectia termicd minima necesard pe timp friguros
a elementelor de Inchidere.

Solutia prevede o izolatie din materiale bituminoase intre centura de beton de la partea superioard a
fundatiei si zidaria propriu-zisa, pentru evitarea ascensiunii apei prin capilaritate. De asemeni solutia
prevede protejarea tuturor elementelor din beton, pentru evitarea puntilor termice si sporirea gradului de
confort in incaperi.

Economia de energie s-a prevazut a se realiza prin urmétoarele céi principale:

-reducerea la minim a pierderilor de célduré, prin protectia termicé realizata: etanseitatea tAmplariei,
folosirea geamurilor termoizolante;

-asigurarea unei insoriri adecvate, prin dispunerea si dimensionarea ferestrelor;

-ventilarea naturala a tuturor incaperilor.

Protectia impotriva zgomotului

Solutia a fost astfel conceputa incét sa asigure o protectie corespunzatoare impotriva zgomotelor ce pot
proveni din surse exterioare cat si interioare.

Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului considerat, functie de activitatile
ce se desfagoari, nu s-au luat masuri speciale intrucét elementele dimensionate pentru rezistenta si
stabilitate, confort termic si finisaje asigura valorile indicelui de izolare la zgomot.

Maisurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea propagérii zgomotelor in
exteriorul constructiei

Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Igiena aerului

Se va asigurara o ambianta atmosfericd corespunzitoare, astfel incat s nu existe degajari de substante
nocive, de gaze toxice sau emanatii periculoase de radiatii, care ar putea periclita sanétatea ocupantilor.
Ventilarea spatiilor

Toate spatiile dispensarului medical sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor.
Iuminatul natural

Toate spatiile dispensarului medical sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor.

[luminatul artificial

Toate spatiile dispensarului medical sunt iluminate artificial prin intermediul instalagiilor electrice dotate
cu corpuri de iluminat.

Igiena apei

Apa potabila provine de la reteaua existenta in zona. Prin reteaua de distributie se va realiza un regim
continuu de distributie a apei pentru acoperirea minimului conf. ordin MS 119/2014.

Apele uzate se vor evacua in bazinul vidanjabil etans propus.

Evacuarea deseurilor solide

Evacuarea deseurilor solide se va face saptaménal de citre Primaria Comunei lon Neculce

Etangeitate la aer

Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in conformitate cu prevederile STAS 6472/7-85.
Solutia constructiva nu permite acumularea progresiva a vaporilor in interiorul elementelor de constructii.
Etanseitate la apa

Evacuarea apelor meteorice se face la teren prin jgheaburi si burlane din tabla zincaté, cu luarea
masurilor specifice pentru evitarea degradérii cladirii.

Etanseitatea tAmplariei va fi asigurata pentru o presiune minima a vantului de 40 kg/mp.
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IV.03 - Cerinta ,,Cc” — Securitatea la incendiu
Proiectul respectd prevederile prevazute in Legea nr.307/2006, privind apdrarea impotriva
incendiilor, din H.G. nr.1739/2006, pentruaprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modificatd de HG 19/2014, si din Normativul P-
118/1999, normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Riscurile de izbucnire a incendiilor: in proiectare s-au respectat reglementirile din Normativ
de siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118. '

Alarmarea: conform P118, cap 4.2.

Evacuarea: nu este cazul de propunere de misuri speciale

Localizarea si stingerea: nu sunt necesare dotdri de interventie.

Propagarea incendiilor la obiective invecinate: nu este cazul de propunere de mésuri speciale.

I1V.04 - Cerinta ,,D” — Igiena, sanatate si mediu

Proiectul respecta Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena
si sanitate publica privind mediul de viata al populatiei orientarea constructiei faid de punctele cardinale
asigurd o Insorire optima a spatiilor interioare.

Asigurarea unui raport optim intre mediul natural/amplasament/cladire

Constructiile sunt amplasate intr-un sit existent, sursele principale de poluare fiind noxele
provenite din traficul existent si de asemenea zgomotul generat de trafic.

Este posibila colectarea organizaté a deseurilor solide.

Asigurarea confortului higro-termic

- nu este cazul

Asigurarea igienei vizuale

Cantitatea si calitatea luminii corespunzatoare fiecarui spatiu este asigurata.

Asigurarea confortului psiho-estetic

Se recomanda folosirea unor culori si materiale care sa induca utilizatorilor o stare de siguranta si
protectie.

Refacerea si protectia mediului :

Dupa finalizarea lucrarilor zona afectatd va fi salubrizatd de catre o firma specializatd, Tn urma
unui contract de salubrizare. Zonele propuse ca spatii verzi vor fi plantate perimetral cu arbori si
ocazional cu arbusti, acolo unde va fi necesar se va completa cu strat vegetal.

In caz de accidente sau incetarea investitiei, beneficiarul isi asuma refacerea conditiilor initiale de
mediu de pe amplasament, pe cheltuiala proprie.

Pentru a preveni situatii de poluari accidentale, in executie si In exploatare se vor avea in vedere
masuri de protectie a mediului invecinat.

Constructia respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile
si completarile ulterioare, Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului Inconjuritor:

- prin lucrarile propuse nu se taie arbori,

- constructia se Incadreaza armonios in cadrul natural existent,
constructia dispune de un amplasament pentru depozitarea deseurilor menajere.

IV.05 - Cerinta ,,E” — Economie de energie si izolare termica
Constructiile nu necesita masuri privind economia de energie si izolare termica.

IV.06 - Cerinta ,,F” — Protectia impotriva zgomotului
Amenajarile au fost proiectate astfel incat zgomotul perturbator perceput de utilizatori sa fie la un
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nivel ce un afecteaza functionalitatea spatiilor si nici sanatatea oamenilor.
Constructiile respecta Normativul C125-2013.

IV.07 — Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Constructiile sunt proiectate, astfel incit prin realizarea lor (demolare, reabilitare, si construire) utilizarea
resurselor naturale sa fie sustenabil si s asigure urmatoarele:

. reutilizarea sau reciclabilitatea lucrarilor de constructii, a materialelor si pirtilor
componente, dupa demolare;
. durabilitatea constructiilor si a lucrarilor de constructii;

utilizarea la lucrdrile de constructii a unor materii prime si secundare inofensive fati de mediu.

Capitolul V —-Masuri de protectie civila
Nu este cazul.

Capitolul VI-Amenajari exterioare
Scurgerea apelor de pe terenul de multisport de face transversal printr-o panti de 0.50%.
Scurgerea apelor de pe locurile de joaca se asigura prin profilul transversal intr-o api a suprafetei
de joc, cu o pantd de 1,0-2,0 %. Spatiile pietonale vor fi pavate cu dale prefabricate.

O atentie deosebita se va acorda realizirii rigolelor, si canalelor colectoare, acestea urmand si preia apa
rezultatd pe teren din precipitatii. Rigolele vor fi protejate la partea superioari cu grile metalice.

Scurgerea apelor de pe spatiile pentru recreere si sport se asigura prin profilul transversal intr-o
apd a suprafetei de joc, cu o pantd de 1,0-2,0 %.. Spatiile pietonale din interiorul curtii vor fi realizate din
beton aparent.

Protectia spatiilor verzi poate fi realizata in primul rind prin gestionarea corecta din punct de
vedere al intretinerii, protectiei fitosanitare, precum si prin elaborarea unor serii de reglementari
locale adaptate fiecarei localitati in parte. Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, trebuie:

e Sanu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. a);
Sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. b);

e Sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, distrugeri ale
musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si
instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile (Legea nr. 24/2007, art. 5 lit. c);

Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, autoritatile administratiei publice locale si organele
imputernicite in vederea administrarii acestor spatiilor verzi, trebuie:

e Sanu permita ocuparea cu constructii permanente sau provizorii astfel incit sa asigure protectia si
conservarea spatiilor verzi (Legea nr. 24/2007, art. 5, lit d) si ).

e in acest sens, facem recomandarea ca autoritatile publice locale sa nu emita autorizatii de
construire sau autorizatii de functionare pe amplasamentul spatiilor verzi;

¢ Sa asigure drenarea apelor in exces de pe suprafata spatiilor verzi in reteaua de preluare a apelor
pluviale (Legea nr. 24/2007, art. 12 alin. (4);

e Sa asigure integritatea, protectia si/sau refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea /

administrarea lor, a dotarilor si echipamentelor specifice, inclusiv a mobilierului urban (Legea nr.
24/2007, art. 13);
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Sa asigure protectia vegetatiei din cuprinsul spatiilor verzi impotriva daunatorilor si bolilor, in
baza prognozelor si avertizarilor facute de unitatea fitosanitara locala cu atributii de prevenire,
indrumare si control de specialitate pentru protectia plantelor (Legea nr. 24/2007, art. 14 alin. (1);
Sa respecte documentele de planificare a spatiilor verzi elaborate si sa le pastreze actualizate
(Legea nr. 24/2007, art. 16);

Sa nu permita schimbarea destinatiei, reducerea suprafetel or ori stramutarea spatiilor verzi,
definite ca spatii verzi, prin nicio actiune sau fapt juridic, respectiv, sa nu instraineze si sa
atribuie, terenurile amenajate ca spatii verzi prin alte moduri decét cele legale (Legea nr. 24/2007,
art. 18).

Intretinerea spatiilor verzi
In vederea ntretinerii corespunzatoare, se va urmarii:

realizarea unui plan anual de lucrari de catre administrator;
respectarea recomandarilor de interventie asupra vegetatiei;

pastrarea aspectului natural al vegetatiei in urma interventiilor de intretinere a spatiilor verzi (a se
acorda o atentie marita tunderilor si toaletarilor);

ingrijirea peluzelor prin cosiri regulate, scarificari, fertilizari si curatare;

intrefinerea plantelor (curatarea de frunze uscate, dupa caz tunderi sau corectii de crestere),
arbustilor (corectii de crestere sau dupa caz tunderi), arborilor (curatarea de ramuri uscate sau,
rareori si doar la anumite specii corectii de crestere);

pastrarea spatiilor verzi ingrijite si curate;

indepartarea buruienilor si a speciilor invazive; z decolmatarea terenurilor tasate pentru a asigura
permeabilitatea solului de a inmagazina apa si continuarea circuitul ei in natura;

curatarea si Intretinerea aleilor si a mobilierului urban, dar si reabilitarea lor daca este necesar;
evitarea interventiilor in urma carora este diminuata functia ecologica a plantelor (eliminarea in
exces a ramurilor, taieri de corectie sau intinerire prea drastice, toaletari prin care se elimina mai
mult de 30% din coroana sau se sectioneaza ramuri mai groase de 5 — 6 cm 1n diametru);
monitorizarea si protectia spatiilor verzi in vederea prevenirii si combaterii bolilor si daunatorilor,
distrugerilor si degradarilor;

interzicerea efectuarii tratamentelor cu substante impotriva combaterii bolilor si daunatorilor fara
recomandarea si aprobarea unitatilor fitosanitare pentru protectia plantelor (Legea 24/2007,
art.14);

evitarea folosirii ierbicidelor, pesticidelor si insecticidelor in lipsa unor prognoze elaborate de
catre unitatile fitosanitare pentru protectia plantelor.

Gestionarea vegetatiei. In cadrul procesului de gestionare, intretinerea propriu-zisa a vegetatiei reprezinta
o etapa extrem de importanta in dezvoltarea adecvata si mentinerea integritatii plantelor. Intretinerea
efectivului vegetal trebuie sa fie realizata in concordanta cu caracteristicile fiecarei specii si cu palierul

vegetal

sau elementul compozitional (aliniament, grup, masiv, gard viu, peluza, pajiste etc.) din care

plantele fac parte.

I. Arbori. Arborele este o planta perena lemnoasa caracterizata, In general, printr-o tulpina distincta si o
coroana (formata din sarpante, crengi si ramuri). In cazul anumitor specii pot fi intélnite si exemplare cu
mai multe tulpini (multi -tulpinale). In mod obisnuit arborii se impart dupa 1naltfimea maxima atinsa la
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maturitate in trei categorii distincte: arbori de marimea I cu o inaltime de peste 25 de metri, arbori de
marimea a II-a cu o Tnaltime situata intre 15 si 25 de metri si arbori de marimea a IIl a

cu o fnaltime situata intre 7 si 15 metri. In cazul acestui tip de palier vegetal cele mai importante aspecte
referitoare la Intretinere sunt: A. Taierile aplicate in coronamentul arborilor sunt operatii tehnice care au
ca scop reducerea sau suprimarea elementelor care compun coroana (sarpante, crengi, ramuri) realizate
pentru a imbunatati aspectul sau viabilitatea plantelor. Acestea se impart in trei categorii, respectiv: taieri
de formare, intretinere si de regenerare.

e Taierile de formare cuprind operatii care au rolul de a echilibra cresterea arborilor dupa
stabilizarea la locul de plantare (minim doi ani de la plantare) si se aplica cu precadere speciilor
foioase. Aceste actiuni au in vedere suprimarea ramurilor duble, a ramurilor apropiate sau prea
numeroase, corectarea orientarii unor ramuri precum si asigurarea dominantei axului prin
scurtarea ramurilor care il concureaza in cazul speciilor care au coroane cu ax. Aceste taieri
respecta forma naturala de crestere a fiecarei specii si vizeaza doar indepartarea ramurilor si a
crengilor sustinute de acestea, adica nu implica niciodata taierea sarpantelor arborilor. In cazul
speciilor rasinoase, aceste interventii sunt aplicate numai pe cresterile de un an. Taierile de
formare se aplica succesiv, pe parcursul mai multor ani, in functie de rezultatele vizate si implica
reducerea a cel mult 30% din volumul coroanei in cadrul unei etape de interventie;

e Taierile de intretinere au rolul de a mentine integritatea arborelui si vizeaza cu precadere
suprimarea ramurilor moarte sau partial uscate, a lujerilor lacomi de pe trunchi si ramuri,
eliminarea drajonilor si scurtarea ramurilor rupte. Aceste taieri au intotdeauna un caracter
rational, urmarind sa nu creeze porti de intrare pentru microorganisme patogene si sa mentina
echilibrul fiziologic al arborilor.

e Taierile de intretinere sunt aplicate si pentru inaltarea coroanei fata de nivelul solului (elagare),
stimularea cresterii varfului, refacerea varfului in caz de distrugere si limitarea cresterii impusa de
anumiti factori de constringere (apropierea de cladiri, instalatii aeriene si alte elemente prezente
in cadrul urban). Aceste taieri sunt realizate in concordanta cu necesitatile constatate In cazul
fiecarui arbore;

e Taierile de regenerare au rolul de a stopa sau incetini declinului natural al vegetatiei (atingerea
perioadei de batrinete) sau pe cel generat de o ingrijire necorespunzatoare, de degradari cauzate
de depunerile de zapada, de furtuni, descarcari electrice si de actiuni antropice. Aceste taieri au un
caracter mai sever care vizeaza insa reactivarea cresterii arborelui si refacerea coroanei s§i se
aplica numai arborilor foiosi. Aceste interventii se aplica in etape successive pe o durata totala de
4-5 ani, conform unui program bine stabilit de catre specialisti.

Un arbore este capabil sa se dezvolte adecvat in conditiile unei reduceri a invelisului foliar de pana la
30% cauzate de pierderi naturale, de dezastrele din viata de zi cu zi sau de taieri incorect aplicate;

Taierile aplicate in mod corect, profesional, tin cont de: frumusetea nat urala a arborelui, de istemul de
aparare al arborelui si de demnitatea arborelui; Mutilarea arborilor cauzata de taieri agresive ale coroanei
(de exemplu pentru reducerea inaltimii arborelui) poate fi evitata daca se aplica principiul “arborele
potrivit la locul potrivit”;

Orice taiere creeaza o poarta de intrare pentru microorganismele care genereaza descompunerea, iar
capacitatea de auto-vindecare a arborelui este influentata de marimea ranii produse;

CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees) este modelul care descrie procesul de
compartimentare a descompunerii in interiorul arborilor, respectiv modul 1n care arborii reactioneaza - in
functie de specie - la diverse leziuni, forménd diverse bariere pentru limitarea volumului tesutului afectat;
in cazul leziunilor produse de taieri, doar ranile cele cu diametre de pana la 510 cm pot fi estionate
efficient de mecanismele de aparare ale arborelui.

Abordarea arborilor in cadrul lucrarilor de constructie sau amenajare este un aspect esential pentru
pastrarea integritatii si viabilitatii plantelor. Debilitarea multor arbori din mediul urban este rezultatul
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direct al deteriorarii sistemului radicular sau a trunchiului produse pe parcursul desfasurarii unor santiere.
Tehnici de excavare care nu tin cont de partea subterana a arborilor, manipularea inadecvata a
echipamentelor de lucru si neprotejarea corespunzatoare a partilor acriene ale arborilor ce pot fi afectate
pe parcursul acestor lucrari au in general consecinte catastrofale asupra plantelor si contribuie la declinul
acestora, transformandu-le in potentiale pericole pentru utilizatorii spatiului urban. Afectarea radacinilor
constituie o reala problema in cazul arborilor din localitati cu atat mai mult cu céat evolutia starii acestora
nu poate sa fie urmarita corespunzator de-a lungul timpului.

Alimentarea adecvata cu apa reprezinta o mare problema in cazul arborilor din mediul urban. In cele
mai multe cazuri, zona in care se afla radacinile prin care arborele absoarbe propriu-zis apa este
impermeabilizata prin intermediul unor suprafete minerale pietonale sau carosabile. Alveolele de mici
dimensiuni lasate libere in jurul trunchiului nu au capacitatea de a retine si directiona in sol cantitatea de
apa pluviala necesara arborelui. Pentru ca acest lucru sa fie posibil udare trebuie asigurata prin
intermediul unor sisteme care sa permita asimilarea treptata a apei (udare prin picurare sau cu saci cu
eliberare lenta - slow release watering bag).

C

\\ Aplicarea taierilor in coronamentul arborilor
\ (A) Situatie initiala, (B) Reducerea corecta a
coroanei, (C) Reducerea incorecta a coroanei.
/ \
i ! Udarea prin aspersiune la baza arborelui mentine

umiditatea doar in primii 30 de centimetri de sol,
fara aduce un real beneficiu plantei. In timp aceasta umiditate permanenta contribuie la putrezirea zonei
de radacina care asigura ancorarea arborelui si, respectiv, in final poate duce la prabusirea acestuia. De
asemenea, o alta solutie viabila pentru asigurarea aportului necesar de apa o constituie permeabilizarea
unei parti din zona liniei de picurare, adica a zonei 1n care este directionata de coroana apa provenita din
precipitatii. Un exemplu in acest sens este asigurarea unei benzi permeabile continue in cazul arborilor
din aliniamente. Este important de retinut faptul ca permeabilizarea suprafetei solului in zona radacinilor
care alimenteaza arborele permite si accesul acestuia la aportul de aer necesar pentru buna sa dezvoltare.
in mediul urban si in timpul lucrarilor de constructie/amenajare a unui sit sunt intélnite in mod uzual o
serie de situatii care duc la pierderea integritatii si viabilitatii arborilor sau chiar la moartea acestora. intre
acestea, printre cele mai grave se numara cazurile reprezentate in schemele: A, B, C, D;

fn mediul urban, protejarea integritatii si viabilitatii arborilor trebuie sa aiba in vedere un complex de
factori. In acest sens, printre cele mai importante aspecte se numara cazurile reprezentate in schemele: E,
F,G.H LJ.
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Spatiul vital al unui arbore

A. Depozitarea de deseuri si substante toxice in spatiul vital al arborilor, care duce la poluarea solului;

B. Depozitarea in spatiul vital al arborilor a unor materiale de constructii, demers care duce in fapt la
tasarea si compactarea solului si respectiv la afectarea sistemului radicular;

C. Impermeabilizarea spatiului vital al arborilor prin realizarea de alei sau alte suprafete minerale,
precum si suprimarea unei parti a sistemului radicular cauzata de realizarea unor elemente construite;

D. Tasarea si compactarea solului in spatiul vital al arborilor cauzate de echipamentele si utilajele care
intra In contact cu aceasta zona.
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E. Protejarea arborilor trebuie sa ia in considerare atat partile aeriene ale acestora cat si pe cele subterane;
ca regula generala trebuie retinut faptul ca perimetrul radacinilor unui arbore corespunde cel putin cu
amplitudinea coroanei acestuia;

F. Constituirea unei zone de protectiec comparabila cu amplitudinea coroanei (prin instalarea unor
imprejmuiri fizice sau prin utilizarea altor modalitati de protejare a zonei) reprezinta o abordare ideala in
cadrul mediului urban;

G. Este esentiala protejarea zonei din vecinatatea trunchiului prin instalarea unor imprejmuiri fizice sau
prin utilizarea altor modalitati de protejare a zonei (de exemplu prin distantarea functiunilor si
echipamentelor care genereaza fluxurile de utilizare a spatiului); dimensiunile minime recomandate
pentru zona de protectie este: 2.00 m (L) x 2.00 m (1) x 2,00 m (H);

H. In cazul indepartarii unei parti a radacinii trebuie luate o serie de masuri pentru protejarea viabilitatii
ulterioare a arborelui; masurile necesare trebuie stabilite cazuistic in prealabil pentru fiecare situatie data
de catre profesionisti cu competente in acest sens;

1. Ca regula generala trebuie evitate sapaturile realizate in zona sistemului radicular al arborilor; in cazul
in care acest lucru nu este posibil interventiile trebuie realizate numai conform solutiilor alese in prealabil
de specialisti cu competente in domeniu pentru a nu afecta pe viitor viabilitatea plantelor;

J. Imediat dupa indepartarea unei parti a sistemului radicular, zona expusa a acestuia trebuie acoperita cu
materiale adecvate sau plantata; aportul de apa necesar pentru contracararea acestui soc precum $i modul
de tratare a radacinilor sectionate trebuie stabilite In prealabil de specialisti cu competente in domeniu.

I1. Arbusti
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Arbustul este o planta perena lemnoasa care prezinta numeroase ramificatii ce pornesc din apropierea
solului si care atinge maxim 7 metri inaltime. Dupa inaltimea maxima a tufei, arbustii se impart in trei
categorii distincte: arbusti de marimea I cu o Inaltime de situata intre 3 §i 7 metri, arbusti de marimea a
II-a cu o inalfime de situate intre 1,50 si 3 metri si arbugsti de marimea a I1I-a cu o inaltime de pdna la
1,50 metri.

In cazul acestui tip de palier vegetal cele mai importante aspecte referitoare la intretinere sunt:

A. Taieri aplicate tufei sunt operatii tehnice care au ca scop reducerea sau suprimarea elementelor
componente realizate pentru a imbunatati aspectul general al plantelor, pentru a le reda viabilitatea sau
pentru a stimula inflorirea si/sau fructificatia. Acestea se mpart in trei categorii, respectiv: taieri de
intretinere, taieri de stimulare si taieri de regenerare.

Taierile de intretinere se realizeaza in concordanta cu caracteristicile fiecarei specii si au ca scop
eliminarea ramurilor uscate, ranite sau bolnave, a drajonilor crescuti la distanta de baza plantei, a
lastarilor lacomi, a ramurilor slabe si a celor care se incruciseaza, etc. Aceste taieri au rolul de a reda
forma si viabilitatea plantelor si se realizeaza de regula in repaus vegetativ;

Taierile de stimulare au rolul de a favoriza formare de noi lastari floriferi pentru producerea unei infloriri
si/sau a unei fructificatii mai abundente. Perioada in care sunt aplicate aceste taieri difera de la specie la
specie in functie de particularitatile de crestere;

Taieri de regenerare se realizeaza cu scopul de a indeparta lemnul batrdn si ramurile epuizate redand
astfel vitalitatea generala a plantei. Au un caracter mult mai agresiv in comparatie cu taierile de
intretinere si se aplica de regula doar speciilor foioase.

Alimentarea adecvata cu apa trebuie sa se realizeze prin intermediul unor sisteme care sa permita
asimilarea treptata a apei (udare prin picurare). Udarea prin aspersiune este mai putin recomandata in
cazul acestui palier vegetal deoarece apa administrata astfel raméne de regula pe frunzisul plantelor,
evaporandu-se de aici, si astfel doar o mica parte ajunge in sol pentru a ajuta planta. In plus, in ceea ce
priveste frunzisul apa, alaturi de altii factori determinanti, poate genera riscuri epidemiologice
(umiditatea excesiva favorizand aparitia bolilor si daunatorilor).

I1I. Plante acoperitoare de sol

Plantele acoperitoare de sol sunt elemente vegetale care au o inaltime redusa si care, prin particularitatile
de crestere, contribuie la acoperirea solului. Acestea pot fi plante lemnoase care se intind pe sol (liane)
precum Vinca minor (vinca), Hederea helix (iedera) etc. sau amestecuri de plante erbacee. Dintre
amestecurile de plante erbacee din propuse se numara:

A. Speciile gazonante care sunt plante erbacee, de regula perene, care suporta taierea / tunderea putind fi
astfel utilizarea in amestecuri care au ca scop crearea unui covor verde natural in cadrul unor amenajari.
Suprafetele au de regula scop decorativ si mai rar utilitar. Aportul decorativ este dat in acest caz de
frunzisul plantelor.

B. Amestecurile de tip pajiste care sunt mixturi de plante care genereaza un covor vegetal specific, in
care aportul decorativ este dat atat de frunzis cat si de florile sau fructele plantelor. In componenta acestui
amestec pot fi regasite atat plante erbacee anuale si bienale cat si specii camefite (plante perene scunde,
cu muguri de regenerare, care ierneaza sub zapada) sau hemicriptofite (plante perene care prezinta
muguri la colet sau pe radacini care rezista la temperaturile scazute din timpul iernii servind la refacerea
partilor aeriene ale plantei - tulpini cu frunze si flori — in perioada de primavara). Suprafetele au rol
decorativ si/sau utilitar.

Acest palier vegetal are o importanta deosebita in mentinerea umiditatii din sol precum si in stabilizarea
suprafetei acestuia, eliminind riscul de imprastiere a prafuluirezultat din uscarea paméntului in sezonul
cald. Activitatile de Intretinere difera in functie de tipul de elemente vegetale din care este alcatuit. Altfel,
in cazul plantelor lemnoase constituite in acoperitori de sol nivelul de Intretinere tinde catre zero, in timp
ce In cazul suprafetelor gazonate aspectul caracteristic poate fi pastrat doar prin cosiri repetate (de regula
aplicate la intervale de una péna la trei saptaméni in functie de specificatiile tehnice aferente amestecului
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utilizat), sisteme de irigatie, sisteme de drenaj, fertilizari si erbicidari periodice care au rolul de a elimina
exemplarele ce apartin unor specii care nu fac parte din amestecul initial.
Intretinerea suprafetelor ocupate de amestecurile de tip pajiste necesita un consum mai redus de resurse
(materiale precum apa / ingrasaminte sau umane - personal care se ocupa de intretinerea suprafetelor) in
comparatie cu suprafetele acoperite de specii gazonante. Aspectul acestor suprafete nu este influenfat de
aparitia unor specii care nu fac parte din amestecul initial, iar cosirea este necesar a fi aplicata doar pentru
a permite perpetuarea amestecului.
Protectia plantelor

Intretinerea propriu-zisa a efectivului vegetal din mediul urban presupune si luarea de masuri
pentru protectia plantelor. Tratarea problemelor fitosanitare,respectiv contracararea bolilor si
daunatorilor plantelor, trebuie realizata subcoordonarea specialistilor atestati de Autoritatea Fitosanitara.
Acestia stabilesc retetede tratament adecvate in functie de diagnostic si elementele vegetale sau
speciileafectate. Pentru aplicarea tratamentelor preventive sau de combatere se folosescdoar produse de
protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologarea Produselor de Protectie a Plantelor,
in dozajul recomandat pentru plantele afectatesi agentul de daunare. De asemenea, in cadrul procesului
de aplicare a tratamentelorfitosanitare trebuie respectate toate normele in vigoare pentru protectia muncii
si a mediului.
Lucrari de intretinere a pajistilor semanate
La un interval de 3-4 saptamani de la semanat este necesar sa se efectueze combaterea buruienilor.
Aceasta se poate La un interval de 3-4 saptaméni de la semanat este necesar sa se efectueze combaterea
buruienilor. Aceasta se poate efectua in doua moduri si anume: prin erbicidare selectiva sau prin cosire si
evacuare de pe teren a plantelor cosite. Alegerea erbicidelor se face in functie de buruienile care trebuiesc
combatute pe baza cataloagelor de produse fitosanitare. Pentru administrare se respecta reteta si faza de
aplicare indicata de producator. Pentru coasa de curatire, strngerea si scoaterea de pe teren a plantelor se
folosesc cositori, greble si remorci din dotarea fermelor respective. Important este ca lucrarile sa fie
facute pe timp favorabil si intr-un timp scurt pentru a nu prejudicia noul covor vegetal abia infiintat.
Ciclurile urmatoare se cosesc sau se pasuneaza, in functie de destinatia pentru care s-a facut
reinsamantarea pajistii respective; In toamna este necesar sa se elimine surplusul de iarba printr-un
pasunat pe o perioada scurta cu ovine. Pajisti relnsamantate In vara-toamna in aceasta situatie coasa de
curatire a buruienilor in toamna nu mai este necesara, buruienile fiind de regula plante anuale care dispar
odata cu venirea iemii si nu au timpul necesar pentru producereca de seminte. Primavara se urmareste
starea culturii si numai daca se constata imburuienarea
acesteia se recurge la combaterea buruienilor procedand ca si in cazul reinsaméntarii de primavara.
Celelalte lucrari recomandate pentru pajistile semanate in primavera ramin valabile si in cazul
semanatului de vara- toamna.
Salubrizarea si intretinerea mobilierului
Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii si mentinerii domeniului public in stare
de curatenie.
Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:
a) maturatul manual al aleilor;
b) curatatul de zapada si gheata de pe alei;
¢) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, spatiile de recreere si sport, alei, cu asigurarea
transportului deseurilor;
e) intretinerea mobilierului urban (banci, cosuri de deseuri, aparate de joaca).

Capitolul VII-Organizarea de santier
Lucririle de executie, se vor executa numai in incinta detinuta de titular $i nu vor afecta domeniul public.
Dat fiind dimensiunile relativ reduse ale constructiei baracamentele realizate pe santier vor fi de mici
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dimensiuni si vor fi realizate din materiale usoare incombustibile. Depozitarea si pregéatirea pentru punere
in operé se vor realiza la fata locului.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002,
respectiv — Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pimant excavat din amplasamente contaminate).
Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01-beton, caramizi si materiale
ceramice; 17.05.04-pamant si pietre altele decét cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri
de la constructii si demolari.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare
va transporta degeurile rezultate la depozitul de salubritate al localitaii.

Solutiile privind organizarea executiei vor fi detaliate intr-un memoriu tehnic distinct: Memoriu tehnic de
arhitectura faza D.T.O.E.

Pe durata executarii constructiilor se vor respecta :

Ordinul MMPS 235/1995 privind securitatea muncii la indltime,

Ordinul MMPS 225/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala,.

L. nr.319/2006 Legea securitatii i sanitatii Tn muncé

H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sdnatatii In munca nr. 319/2006

Capitolul VIII-Baza legala

In proiectare s-au respectat prevederile urmitoarelor norme si normative:
Legea Nr. 50/1991 — cu modificarile si completirile ulterioare — actualizatd 2014 si Ordinul
nr.839/2009 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea 401/2003 si 199/2004, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.
Legea Nr. 10/1995 — Privind calitatea in constructii, actualizatd prin Legea 177/2015, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Legea Nr. 350/2001 — Amenajarea teritoriului si urbanismul republicata cu actualizarile la zi (0.U.G.
nr.7/2011, Legea nr.162/2011, Legea nr.221/2011)
NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995
P100 -1 /2006 — Cod de proiectare seismica;
P100 —1 /2013 —- Cod de proiectare seismica;
CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
C107-2005 — Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;
NP 068/ 2002 — Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de sigurantd in
exploatare;
NP-069-02- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperigurilor in panti
la cladiri"
NP 063/ 2002 — Normativ privind criteriile de performanti specifice rampelor si scarilor pentru
circulatia pietonald in constructii;
0.U.G. nr.195/2005privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea Nr. 481/ 2004 — Legea protectiei civile, modificatd de Legea nr.212/2006; Legea 241/2007 si
OuUG 70/2009;
P118/2013 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor;
Legea nr. 319/ 2006 - Legea securitétii si sandtatii in munca;
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H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii i sanatatii Tn munca nr. 319/2006
H.G. nr. 300 din 02/03/2006- privind cerintele minime de securitate i sinitate pentru santierele
temporare sau mobile;
Legea nr.307/2006privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei §i internelor pentru aprobarea Normelor generale de
apdrare impotriva incendiilor ;

In conformitate cu prevederile din Indrumator privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor” aprobat cu
Ordinul nr.77/N/28.10.1996, ANEXA 1, alineat "Observatii" — in care sunt specificate cerintele la care se
verifica tehnic proiectele pe specialitati in functie de categoria de importanti a constructiei se prevede:

Indiferent de categoria de importantd a constructiei este obligatorie verificarea la toate cerintele
pentru:

e cladiri de locuit peste P+1 ETAJ, cladiri de invatdmant, sinatate, turism sau care adapostesc
aglomerari de persoane;
e constructii industriale in care se desfisoara procese tehnologice sau se depoziteazi substante ce pot
pune in pericol siguranta si sinitatea personalului propriu sau a colectivitatilor invecinate.
In consecinta, avand in vedere functiunea, caracteristicile constructiei si ale amplasamentului, este
obligatorie verificarea obiectivului la toate cerintele esentiale de calitate.

Prezenta documentatie in fazd D.T.A.C.+P.Th., a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare — actualizata 2014 ale Legii 10/1995 privind calitatea
lucrdrilor in constructii, cu modificdrile si completarile ulterioare si a normativelor tehnice in vigoare.

in executie, constructorul va asigura pe propria raspundere respectarea prevederilor
proiectului si a normativelor de protectia muncii aferente lucririlor de constructii - montaj si de
prevenire a incendiilor.

Constructorul are obligatia ca inainte de inceperea constructiei sau a operatiunilor de
interventie, in partea de ofertare si analizeze toate pirtile scrise si desenate ale proiectului si si
solicite clarificiiri in cazul unor neconcordante si neclarititi.

in momentul executiei, constructorul este direct raspunzator de cantititile ofertate si
tehnologia de punere in operi a acestora.

Documentatia vizata &?u{ neschimbare va fi respectata intocmai. Pentru eventuale
modificari se va solicitg..o".j}; 4 Autorizatie de Construire. e\

sy 2N P \
\ % \ 128 e - ',;
\ = Toggemie
Arhi“B.-N. Brindusescu
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B. MEMORIU TEHNIC —-STRUCTURA

Date generale :
Prezentul memoriu tehnic cuprinde descrierea tehnicd a lucrérilor de structurd cu privire la lucrarea

»Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna Ion Neculce, judetul Iasi”

* Incadrarea constructiei in zona seismici respectiv categorii si clase:
Factori de incadrare a amplasamentului:

e Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013): a:=025¢g

e Perioada de colt (P100-1/2013): Te=0,7s

e Valoarea incércarii din zapada (CR-1-1-3-2012): Sk = 2,50 kN/m?
e Presiunea caracteristicd a vantului (CR-1-1-4-2012): qv = 0,70 kPa

e Adincimea de inghet (STAS 6054/77): Hi = 80-90 cm

Categorii si clase de incadrare ale cladirii:

e (lasa de importantd (P100-1/2013):
e Categoria de importantd (HG 766/1997):
Structura de rezistentd a fost proiectatii in conformitate cu studiul geotehnic elaborat de

S.C. GEOSTUDIS S.R.L., intocmit de citre Ing. Balan Constantin si verificat tehnic la cerinta Af
de citre Ing. Capanistei I. Gheorghe Alexandru.

SITUATIA PROPUSA
TEREN MULTISPORT

Suprafata de joc a terenului va fi executata dintr-un covor din gazon sintetic cu grosimea de 20-25
mm, culoare verde/rosie pe suprafata de joc cu insertii albe pentru marcaje. Zona de protectie va fi
executatd din gazon sintetic cu grosimea de 20-25 mm, culoare verde.
Strat suport — placa beton armat cy lfﬁasa STNB 10-12 ecm 6, clasa minima
Folie PVC Fan N

Strat de fundatle d1n piatrd sparie
- Strat d¢ forma dig pamant cy 50% ‘balast compactat 25 cm

Imprejmuirea wrenulul se\v reahz;x dm éard din plasa de sdrméa impletitd zincatd de la cota +
0.00 péna la cota +‘5 00: Structura 1mpr;;1mu1r11 se va realiza din teavad rectangulard zincati
100x100x4mm respectiv 10&1\(60){4 mm 1ngf0bat1 in fundatii de beton C16/20 cu dimensiunea 50x50x115
cm, fundatiile sunt conectate ntre-ele- printr-o grinda de rigidizare din beton armat C20/25, armati cu
bare longitudinale BST 500C, respectiv etrieri OB37; (Stalpii au iniltimea de 6 m, teava de 100x60x4 va
fi pozitionatd in fundatie 1.00 m) si din 4 cordoane perimetrale din teava patrati zincati 40x40x4 mm,
care leagd stélpii la indltimea de +0.10m,+2.00 m, 3.50 m si +5.00 m.
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Terenul de sport va fi dotat cu doud porti pentru minifotbal, de dimensiuni 3 x 2 x 1 m, fabricate
din fier, vopsite alb, cu cérlige sudate perimetral pe cadru pe care se va prinde plasa de protectie, fileu
volei si tenis.

Gradena 30 locuri — scaune pentru tribune prefabricate cu spatar din fibrd de sticla si cadru de
sustinere.

Terenul va fi iluminat pe timp de noapte cu lampi tip LED.

DOTARI - TEREN MULTISPORT
Dotari UM. Cantitate
Nocturna LED buc. 8
Porti minifotbal/handbal fixe buc. 2
Stalpi multifunctionali mobili tenis/volei cu fileu set 1
Scaune tribuna (30 de locuri) buc. 30

LOC DE RECREERE $1 LOC DE JOACA PENTRU COPII

Solutii constructive si de finisaj:

e Montaj: balansoar, leagan dublu din lemn, complex de joaca, scaun pentru leagan, scaun
pentru leagan , banca cu speteaza , cos de gunoi, imprejmuire, iluminat, precum si panouri de
informare privind responsabilitatile parintilor/insotitorilor copiilor, folosirea si mentinerea
locului de joaca. Suprafata spatiului de joacé va fi amenajata cu dale cauciucate. Suprafata
spatiului de recreere si sport vor fi de aproximativ 206,70mp si va prezenta 52,00 m
imprejmuire.

e Realizare alei de acces - beton aparent si dale cauciucate;

O amenajare buna a spatiilor de recreere si sport le ofera copiilor oportunitati excelente pentru o
buna crestere si dezvoltare.

Spatiul de petrecere a timpului liber dedicat copiilor va dispune de diferite echpamente precum:
complexe de joaca, leagane, balansoare, acestea fiind asteptate de catre copii din sat, ei neavand alte
spatii de recreere si sport amenajate in comuna.

Prin realizarea proiectului se asigura functiunea recreativa in zona prin posibilitatea utilizarii
spatiului propus. Amenajarea are in componenta elemente de recreere si divertisment in aer liber.
Suprafata de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Un element foarte important in crearea unui spatiu de recreere este siguranta utilizatorilor.

La amplasarea lor in teren, echipamentele vor respecta un spatiu de siguranta pentru fiecare
echipament, pentru siguranta copiilor.

Lista echipamente:

DOTARI - PARC RECREERE SI SPORT
Dotari U.M. Cantitate
Balansoar buc. 1
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Balansoar pe arc buc. 2
Leagan dublu din lemn buc. 1
Complex de joaca buc. 1
Masa de tenis buc. 1
Carusel rotativ buc. 1
Masa de sah buc. 2
Banca buc. 11

Cos de gunoi buc. 6
Stalp de iluminat buc. 7
Panou instructiuni buc. 1
Fileu tenis de camp buc. 1
Fileu volei buc. 1
Poarta minifotbal buc. 2

FUNDATII BANCI PROPUSE

Fundatiile bancilor vor fi realizate din 2 rigle de beton, fiecare cu dimensiunea de 50x50cm si o grosime
de 100cm, armate cu plasa @6 100x100. Sub fundatiile bancilor se va dispune un strat de beton de
egalizare de 5 cm grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

. Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
. Folie PVC

. Balast 0-63 mm - 10 cm

. Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

FUNDATII COSURI DE GUNOI

Cosurile de gunoi vor avea o fundatie izolatd cu dimensiunea in plan de 60x60 cm si inaltimea de 100
c¢m, armata cu plasa @6 100x100. Sub fundatii se va dispune un strat de beton de egalizare de 5 cm
grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

° Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
° Folie PVC

° Balast 0-63 mm — 10 cm

. Teren fundare, grad de compactare min. 98%.

FUNDATII PANOU INSTRUCTIUNI

Panourile cu instructiuni vor avea o fundatie realizata din doua placi de beton (pentru doua picioare din
lemn) cu dimensiunea de 50x50 cm si o grosime de 100 cm, armata cu plasa @6 100x100. Sub fundatii se
va dispune un strat de beton de egalizare de 5 cm grosime.

Fundatiile vor respecta urmatoarea stratificatie :

. Placa beton C16/20 — 20 cm, armata cu plasa @6 100x100
o Folie PVC

° Balast 0-63 mm — 10 cm

. Teren fundare, grad de compactare min. 98%.
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N CARACTERISTI Conf.
o NUVEEETAR PR CIMECANICE | NORMA/indicativ
fa= 16Mpa
C 16/20 InfraStlra ‘;‘:“ra ) for= 20Mpa SR EN206-1
BST 500 P f,,=500Mpa
fywk=500Mpa

IMPREJMUIRE

Se va realiza o imprejmuire cu lungimea de 52,00 m si cu inéltimea de 1,00 m ce va delimita locul de
joacd si va fi realizata din panouri de gard decorativ din lemn in culori pastelate fixati pe bulumaci din
lemn.

Normative si reglementari tehnice ce se vor respecta la executia lucrarilor de constructii

—>  Nommativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 1: Producearea betonului, indicativ NE 012/1-2022;

—  Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2-2022;

NE 012-99: Cod de practici pt. executarea lucrarilor din beton si beton armat;

C169/88: Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente;

P59/86: Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate;

C56/02: Normativ pt. verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii;

NP112 — 14: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

NP 040 - 2002: Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

N 20 2 2 R

C16 — 84: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si instalatiilor
aferente;

C130 — 78: Normativ de aplicare prin torcretare a mortarelor si a betoanelor;

C149 — 87: Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de
beton si beton armat;

R

P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismicad — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri;
CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare.Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor;

CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

CR 0-2012 - Cod de proiectare.Bazele proiectérii constructiilor.

il

Executarea lucririlor de beton armat monolit

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ pentru producerea betonului si
executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton precomprimat -Parteal: Producerea betonului”,
indicativ NE 012/1-2022 si "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrdrilor din beton" indicativ NE 012/2-2022. Lucrarile de
turnare a betonului monolit se vor executa numai dupd ce au fost realizate corespunzitor misurile
pregdtitoare, s—au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele si dotarile necesare sunt in stare de
functionare.
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Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse, care si confirme ci
suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice precum si ci toate
cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozitie $i dimensiuni cu proiectul si au fost
curdtate si corect pregitite.

Executarea lucririlor pe timp friguros

Pe timp friguros lucrarile se vor executa in conditii previzute in actele normative in vigoare , printre care:
- Normativ pentru executarea lucrérilor de beton si beton armat CP 012-1/2007,
- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84 ;

Maisuri de protectie a muncii si PSI
La executarea lucririlor se vor respecta toate misurile de protectie a muncii previzute in legislatia in
vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii In constructii” editia 1993; Legea
Protectiei Muncii Nr. 90 —1996; " Norme generale de protectie a muncii" editia 1996; precum si "Norme
specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucriri".
Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul
executant, in care se vor detalia toate misurile de protectie a muncii. Se va verifica insugirea fiselor
tehnologice de citre Intreg personalul din executie.
Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:
— zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
— se vor face amenajéri speciale ( podine de lucru, parapeti, dispozitive );
~ toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;
— asigurarea cu forfa de munci calificati si care si cunoasci masurile de protectie a muncii in vigoare din
"Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii" editia 1993 cap. 1 —41.
Se atrage atentia asupra faptului ca misurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter limitativ,
constructorul avénd obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de
muncad (masuri previzute §i in "Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de
lucrari".

Controlul calititii lueririlor

Verificarea calitifii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu prevederile din

NE 012/1-2022.

Pentru lucririle de beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucriri ascunse, verificarea

calitatii trebuie consemnata in “ Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucririlor ce devin

ascunse “.

Nu se admite trecerea la 0 noud fazii de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza

precedenta daca aceasta urm &devina o fazi ascunsai.

La urmatoarele faze Vgﬁf@rirle; @ vor Tage in prezenta proiectantului :

— dupi executarea s?ﬁé}@ﬂ : o:d'a:{i;i.;‘. e\

— dupd armarea cqrﬁuﬁlﬁr@&é‘%ﬁ' mi ¢are ‘conjsolideaza fundatiile existente;

— dupa montarea A _"'b or pen g@ﬁl\p’@bri.‘ﬁsi centuri;

La intocmirea " '_5111% conglrug ei" se,-"‘;!"s'al.u' fine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind aprobarea

Regulamentului d H'\re"e%ﬁ icay rérgorféff;fcoﬁbtructii — anexa 6.
\ ,4’ a‘___f:\,‘/‘\/o"‘“'

! g

N
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SECTIUNEA III: BREVIARE DE CALCUL

Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de
constructii §i de instalatii si se elaboreazd pentru fiecare element de constructie in parte.

BREVIAR DE CALCUL

Principalele reglementéri sub incidenta cirora se afld proiectul constructiei:
- SR EN 1992-1-1:2006 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra structurilor
- CRO - 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
- NP 112 — 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

- NE 012/2022 Cod de practicd pentru executarea lucrarilor de beton armat

Presiunea conventionala corectata

pconv =;oonv +CB +CD
unde:

;m - valoarea de bazi a presiunii conventionale pe teren = 280,00 kPa (conform studiului
geotehnic);

Cg - corectia de lafime= 0,2 ;wm =(.2%280.00 kPa = 56.00 kPa,

Cp - corectia de adancime= p,, (D - 2) /4=280.00(1,2-2/4=+56.00 kPa,

Peony = 280,00 kPa + 56.00 kKPA - 56kPa = 280/kPa <2800 ddemZ\

Capacitate portanti a fundatiei

\

Nr/4 < Peonv N N\
Nr Incarcarea verticali de calcul diri‘\G-E “ s - ,;_;‘5-7"'
A aria bazei fundatiei = =

Pefectiv =NF / A = 950 / 0.25 = 3800 daN/m’ = 38 kPa < 280 kPa (se verifica)
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII ELECTRICE

e Instalatia de iluminat s-a dimensionat pe baza de programe specilaizate care au avut introduse ca date

principale de intrare caracteristicile zonelor exterioare iluminate, conform normatlvulul pentru

proiectarea sistemelor de iluminat artificial. =

o determinarea puterii absorbite i de calcul pentru circuite si colo

electéqqgcu’ir@n g

o determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloanel
intregului calcul;

permanent sau intermitent) si de montare(in tuburi de protectie, in aer, in s
o alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor si coloanelor;

o alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de masura.

o Pentru dimensionarea circuitului de alimentare a unor receptoare trebuie determinati puterea
clectrica absorbitd de la retea de acestea, iar pentru dimensionarea coloanei de alimentare a unui
tablou electric trebuie determinatd puterea electricd absorbitd de diferitele grupuri de receptoare,
respectiv de circuitele acestora alimentate din tablou.

o DPuterea electricd absorbitd, denumitd conventional putere simultani de calcul, depinde de puterea
instalata, precum si de incircarea circuitului. In cazul in care din circuitul sau coloana respectiva se
alimenteazd mai multe receptoare, trebuie si se tini seama si de simultaneitatea acestora in
functionare.

o  Puterea absorbita se determina cu urmatoarele relatii;

¢ Pa=Pix Ku x Ks — pentru consumatori casnici;

¢ Pa=Pix Ku - pentru cladirile comerciale, social - culturale si administrative;
e incare:

Pi - puterea instalati a circuitului(coloand) (kW);

Ks - valoarea raportului dintre puterea in functiune simultatana si puterea instalata;

Ku - valoarea raportului dintre puterea reala si puterea instalata a unui consummator.

J Calculul curentului Ic pentru coloane se calculeaza cu relatia:

Ps

[} Ic:—
Ul*cosp*+3
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unde:
Ps — puterea simultana de calcul in tabloul electric aferent coloanei;
Ul — tensiunea de linie;

cos¢ — factorul de putere.

. Curentul nominal In al coloanei generale se calculeazi cu relatia:

o In= CsZInK COSQy
K=1

unde:

Cs — coeficientul de simultaneitate a intregii instalatii de for{3, se alege conform I7;
K - coloani oarecare;

m - numadrul de coloane;

cos@ — factorul de putere.

° Determinarea sectiunii conductoarelor active

¢ Conform Normativului 17/2011 i in functie de curentul nominal rezultat, din anexele normativului
I7 se va alege sectiunea conductoarelor active.

o Alegerea aparatelor de protectie si comutatie se realizeaza conform Normativului I7.

e Conditii de alegere:

) Ir>Ic
o unde:

¢  Ir- reprezintd valoarea maxima a curentului previzuti pe un circuit al tabloului.

. Verificarea la pierderea de tensiune se face in doud cazuri: simetric §i nesimetric.

¢ Cind tabloul electric este similar unui receptor simetric avem:
; %
100, 1 , Pi*L
2
Vv U1 S F

e |[AU%=

e Cand tabloul electric este similar unui receptor nesimetric avem:
* ;%
2*100, 1 _Pi*L
2
y U~ S

'y AU%=

unde:

Pik - puterea instalatd pentru tronson k (W);
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lk - lungimea unui tronson oarecare k (m);

SFk - sectiunea conductorului de fazi pentru tronsonul k (mm?2);

UL- tensiunea de linie (V);

v- conductivitatea materialului conductorului, 57 m/Wmm?2 la Cu si 34 m/Wmm?2 la Al

Pierderea de tensiune maxima admisa pentru un circuit, este:
o Instalatii electrice alimentate direct, printr-un brangament de joasd tensiune din reteaua publica,
pentru:
- iluminat : < 3% ;
- alte utilizari: < 5%.
o Instalatii electrice alimentate dintr-un post de transformare, pentru:
- iluminat : < 8% ;

- alte utilizari: < 10%.

e Intensitatile curentilor maximi admisibili in regim permanent s-au calculat conform Normativului I7.

e In cazul de fata priza de pamant pentru protectia omului impotriva tensiunilor accidentale de atingere,
caz in care rezistenta de dispersie va fi mai mica de 4Q.

o Fiecare obiectiv are o priza de pamant naturala(de fundatie) si o priza de pamant artificiala
dispusa in jurul constructiei la distanta de minum 1,00m fata de fundatie, pentru care s-au
prevazut electrozi verticali si electrozi orizontali.

e Electrozii verticali se executa din teava de OL-Zn 2 1/2” cu lungimea de 3,00m, legati intre ei cu
electrozi orizontali executati din banda de OL-Zn 25x4mm.

e Pentru calculul prizei de pamant se utilizeaza relatia:

. R =R
R, +R,
e [ncare:
7 ) 7
Rv = L4 S]_ RO fnd 0
n, -u, ny - u,
unde:

- . .. . ..
»»70 rezistentele unui singur electrod vertical si orizontal;
n,,n,— . e . .

numarul de electrozi verticali si orizontali;
u

U, — . . S
v>70  coeficienti de utilizare.

° Calculul rezistentelor prizelor verticale si orizontale singulare

e Priza verticala
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ps - rezistivitatea solului;

| - lungimea electrodului;

d - diametrul electrodului;

h - adéncimea de la suprafata solului pana la mijlocul electrodului;

e  Priza orizontald
20° P

¢ 1= 0,366£s-1gb—

ps - rezistivitatea solului;
| - lungimea benzii;
d - latimea benzii;

q - adancimea de pozare a electrodului;

In cazul in care dupa realizarea si masurarea fiecarei prize de paman onstata ca rezistenta de
dispersie este mai mare de valoarea prestabilita, priza de pamant va fi suplimentata cu electrozi pana cand
valoarea rezistentei de dispersie va scadea sub cea admisa.

Intocmit,
ing. Vieru Andrei
Electrician aut.IIA+I
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SECTIUNEA 1V : Caiet de sarcini ,__ —

CAIETE DE SARCINI — ARHITECTURA Vi S\

S e . . . A [[ [t €
Denumirea investitiei: Amenajare spatiu de joacipentru copii in comyna Cichorani, judetul Iasi|

SUPRASTRUCTURA Il
I. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVl*Ri\EAZA EXECUTIA //
CONSTRUCTIILOR METALICE
II. CONDITII TEHNICE GENERAL DE CALITATE :
ITI. VERIFICARA CALITATII '

I11.01. VERIFICAREA CALITATII LA NIVELUL UNITATII CE REALIZEAZA
CONFECTIA
I11.02. VERIFICAREA CALITATII LA PRIMIREA PE SANTIER
111.03. VERIFICAREA CALITATII LA MONTARE
IV. TRANSPORT SI DEPOZITARE
V. PUNEREA iN OPERA
VI. PROTECTIA ANTICOROZIVA A STRUCTURII METALICE
VII. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
AMENAJARI EXTERIOARE
I. PAVAJE CU PAVELE SI BORDURI DIN CAUCIUC
1.01. GENERALITATI
1.02. STANDARDE DE REFERINTA
1.03. EXECUTIA LUCRARILOR
1.03.a. PREGATIREA TERENULUI
1.03.b. IMBRACAREA/MONTAREA BORDURILOR DIN CAUCIUC
1.03.c. IMBRACAREA/MONTAREA PAVELELOR DIN CAUCIUC
1.04. CERINTE PRIVIND OFERTA TEHNICA
1.05. CONDITII GENERALE
II. PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON PENTRU IMBRACAMINTI DE
DRUMURI, PLATFORME SI TROTUARE
I1.01. GENERALITATI
I1.02. CONDITII TEHNICE
11.03. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
11.04. VERIFICAREA LUCRARILOR IN TIMPUL EXECUTIEI
I1.05. RECEPTIA LUCRARILOR
I1I. LUCRARI DE PEISAGISTICA-PLANTARE SI GAZONARE
I11.01. GENERALITATI
I11.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
I11.03. EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI
I11.04. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN
I11.05. ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
I11.06. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL
I11.07. PLANTAREA ARBORILOR
I11.08. GAZONAREA
I11.09. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICARA CALITATIL.
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE
I11.10. VERIFICAREA CALITATII LUCRARII
IV. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR
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IV.01. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
IV.02. PREVENIREA INCEDIILOR

I.  SUPRASTRUCTURA

Prezentul caiet de sarcini trateazd urmatoarele aspecte:
. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVERNEAZA EXECUTIA
CONSTRUCTIILOR METALICE
II. CONDITII TEHNICE GENERAL DE CALITATE
III. VERIFICARA CALITATII
I1.01. VERIFICAREA CALITATII LA NIVELUL UNITATII CE REALIZEAZA CONFECTIA
I11.02. VERIFICAREA CALITATII LA PRIMIREA PE SANTIER
I11.03. VERIFICAREA CALITATII LA MONTARE
IV. TRANSPORT SI DEPOZITARE
V. PUNEREA IN OPERA
VI. PROTECTIA ANTICOROZIVA A STRUCTURII METALICE
VII. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
Pentru executia investitiei ce face obiectul prezentei documentatii este necesard montarea unor elemente
de constructii metalice, dupa cum urmeaza:
- Stalpi metalici pentru terenul de joaca din profile laminate la cald, cu suprafata protejata cu vopsea
anticoroziva,
- Rigidizari ale stélpilor metalici din profile cu suprafata protejata cu vopsea anticoroziva,
Elementele componente ale constructiei se realizeazi uzinat, in ateliere specializate, unde exista dotarea
necesard pentru o executie de calitate si posibilitatea verificirii si controlul acestora.
Toate materialele, subansamblele sau dupa caz intreaga constructie trebuie si aiba atestarea conformitatii
produselor; produsele trebuie sa fie conforme cu standardele roméne si/sau cu standardele nationale ale
statelor membre Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor
pentru constructii, ale caror indicative de referintd au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniuni
Europene, seria C.

I. STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVERNEAZA EXECUTIA
CONSTRUCTIILOR METALICE.

Principalele acte normative ale caror prevederi trebuie respectate la executia constructiilor metalice sunt:
0O H.G. nr.622 (r1)/21.04.204, republicata in monitorul oficial, partea I, nr.487/20.07.2007, privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii;

O SR EN 1993 — Proiectarea structurilor metalice;

O STAS 10108/0-90 — Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel;

0O STAS 10108/2-83 — Calculul elementelor din otel, alcatuite din profile cu pereti subtiri formate la rece;
0O STAS 767/0-88 — Constructii civile, industriale, si agricole, constructii din otel. Conditii tehnice
generale de calitate;

0 STAS 767/2-88 — Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi.
Prescriptii de executie;

O STAS 500/1-89 — Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii tehnice generale de calitate;

O C 150-99 — Normativ privind calitatea imbinarilor sudate;

O C 133-82 — Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de
inalta rezistentd pretensionate;

0 SR EN 25817/93 — Imbinari sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de acceptare a
defectelor;
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0 P100-1-2013 — Cod de proiectare seimica. Prevederi de proiectare pentru cladiri;

0O C 56-85 — Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente;
0 Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj;

0 P118-1999 — Normativ de siguranti la foc a constructiilor.

Aceste prescriptii se vor respecta de citre toti factorii ce concura la realizarea investifiei. De asemenea
prescriptiile revizuite sau elaborate dupa intocmirea prezentului caiet de sarcini devin obligatorii in noua
forma dupa publicare.

II. CONDITII TEHNICE GENERALE DE CALITATE

Elementele componente ce concuri la realizarea structurii trebuie si respecte conditii tehnice generale de
calitate prevazute in prescriptiile si normativele in vigoare; lucrarea incadrandu-se in categoria de
executie B (conform STAS 161/0).

Produsele din otel folosite la realizarea lucrarii sunt obtinute din otel de uz general pentru constructii de
marca OL 37. Abaterile limitd admise la forma si dimensiunile elementelor uzinate se vor incadra in
valorile admise n tabelul 1 STAS 767/0-88.

Materialele de adaos pentru sudare se aleg corespunzitor marcilor de oteluri folosite la constructii si vor
corespunde conditiilor de calitate previzute in standardele respective : STAS 1125-69; STAS 1126-71;
STAS 7240-69.

III. VERIFICAREA CALITATII

Conditiile de calitate si modul de verificare al constructiei de otel proiectate se incadreaza in méasurile
cuprinse in Caietul XIX Constructii din otel din ,,Normativul pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, indicativ C56-85 elaborat de INCERC.

Controlul executiei constructiilor sudate din otel face parte integranta din procesul de productie si se
organizeazi pe faze. Pentru aceasta lucrare desfasurarea controlulut trebuie sa contind cel putin
urmaétoarele faze:

1. Verificarea calitatii la nivelul unitatii ce realizeazi confectia:

a) Verificarea calititii materialelor la scoaterea din depozite si inainte de receptia pe faza finala prin
confruntarea datelor inscrise de producator in certificatele de calitate cu conditiile de calitate impuse de
documentatie;

b) Verificarea marginilor libere si a rosturilor ce se sudeaza dupa debitarea si prelucrarea pieselor, in ceea
ce priveste realizarea claselor de calitate impuse;

¢) Verificarea filetelor tirantilor si prezoanelor;

d) Verificarea formei si dimensiunilor elementelor geometrice ale elementelor sudate;

¢) Verificarea prin preasamblare a constructiilor sudate si asamblate cu suruburi.

2. Verificarea calitdtii lucrarilor la primirea pe santier:

La primirea pe santier a elementelor din otel livrate de uzina sau a materialelor metalice pentru montare,
primite direct de la unitatile producitoare, se va efectua receptia de cétre beneficiarul acestora.

In cadrul receptiei pe santier a subansamblelor elementelor din otel livrate de uzind, verificarea calitatii
acestora constd din: verificarea existentei si examinarea atit a continutului documentatiei de atestare a
calitatii elementelor din otel, care trebuie sa fie transmisa de uzina la santier odatd cu livrarea
subansamblelor cét si a corespondetei calitatii otelului pieselor si a clasei de calitate a sudurilor.
Documentatia de atestare a calitatii trebuie s& cuprinda certificatele de calitate a tuturor elementelor din
otel livrate, la care trebuie anexate:

- Confirmarea scrisi a uzinei bazata pe certificate ale furnizorilor séi, sau pe Incercéri proprii, ca toate
materialele utilizate corespund proiectului si prescriptiilor tehnice. Documentele doveditoare se pastreaza
si la uzina, cel putin pana la receptia finald a obiectulu;

PROIECT NR. 08/2025




Proiectant : Beneficiar:
SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI

Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
TRIOCAD P R

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr. 5, Tasi; Ton neculce, judetul Tasi”

E: office@triocad.ro; T: 0756753889

CUI 35349535 Nr. proiect:

Faza: D.T.A.C.4+P.Th. 08/2025

- Buletinele de verificare nedistructiva pentru toate cordoanele de sudurd executate in uzind si pentru care
proiectul prevede astfel de incercari; din buletine trebuie s rezulte In mod clar clasa de calitate rezultatd
prin incercare;

- Schite cu marcarea si pozitionarea elementelor din otel;

- Piese scrise si desenate ale proiectului de executie care au suferit modificéri si completéri pe parcursul
executiei (in care au fost introduse modificarile si completarile efectuate) insotite de aprobarea in scris a
proiectantului si beneficiarului pentru fiecare modificare.

Verificarea prin incerciri directe a calititii confectiilor elementelor din otel (verificarea vizuala si prin
misurare a formei si dimensiunile atit a pieselor care alcétuiesc elementul, cat si a elementului in
ansamblu, inclusiv imbindrile), a pregitirii suprafetelor in vederea amplificérii protectiei anticorozive,
precum si a realizarii stratului de protectie temporara.

Incercari directe asupra calititii materialelor si a imbindrilor pentru toate elementele furnizate fara
certificat de calitate, pentru cele ce au fost deteriorare inaintea montarii. Verificarea subansamblelor se
face bucatd cu bucata. in cazul c4nd la unul sau mai multe subansamble se vor constata deficiente de
calitate, acestea vor fi consemnate in acte de constatare Tnsotite de schite si detalii suficiente pentru ca
ulterior la verificarea cu delegatii uzinei, sa poata fi usor identificate.

Elementele pentru care nu a fost primita la santier, partial sau total, documentatia de la pct. a) de mai sus,
la care se constata neconcordanta intre calitatea ce rezultd din documentatia primita de la uzind si aceea
previzutd In proiectul de executie sau in prescriptiile tehnic, precum si cele la care, cu ocazia verificarii
calitatii prin incercari directe, s-au constat deficiente, vor fi respinse la receptie, ludndu-se masurile
necesare.

In cazul ca la receptia uzinali a elementelor din otel au participat si delegati ai unitatii de montare,
verificarile de mai sus nu mai sunt obligatorii la primirea materialelor pe santier; in aceste cazuri se va
constata daca nu s-au produs deformari in timpul manipularii si transportului.

In cadrul receptiei 1a primirea pe santier a materialelor metalice (suruburi, piulite, saibe, electrozi, sirme
pentru sudare, etc.) pentru montarea elementelor metalice, verificarea calitatii acestora va consta din:

- Verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitétii materialelor si a
corespondentei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice;

- Verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii materialelor si a
corespondentei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice;

- Verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor in conformitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice corespunzétoare.

In cazul cand lipsesc certificatele de calitate emise de unitatea producitoare, cind certificatele nu contin
toate elementele cerute prin comanda sau prin conditiile proiectului de executie, precum si cand exista
dubiu asupra exactitatii datelor din certificate, se vor face sau comanda de unitatea de montare,
incercdrile necesare determinarii calitatii materialelor respective.

Materialele care nu corespund la verificarea calitdtii, vor fi respinse la receptie.

3. Verificarea calitatii lucrarilor la montare:

3.1. Inainte de inceperea efectudrii lucrdrilor de montare.

Montarea elementelor oricarei constructii din otel va putea incepe numai dupi efectuarea urmatoarelor
verificéri care sa ateste:

a) Intocmirea de citre intreprinderea care efectueaza lucririle de montare, a documentelor (proiectului)
pentru tehnologia de montare.

b) Executarea integrala si de buna calitate de cétre uzind a completarilor sau remedierii deficientelor de
calitate (in eventualitatea stabilirii necesitatii acestora cu ocazia verificérilor din cadrul receptiei la
primirea pe santier a elementelor din otel), in conformitate cu avizul scris al proiectantului si prevederile
prescriptiilor tehnice.
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Verificarea existentei si a continutului documentatiei de atestare a calitatii pieselor si a materialelor
metalice folosite la consolidarea sau refacerea elementelor la care s-au constatat deficiente:

a) Exactitatea axelor principale ale constructiei, precum si a elementelor in raport cu axele constructiei;
b) Existenta si continutul documentelor de verificare si receptionare a elementelor de constructii care
constituie suporturi sau reazeme pentu constructia metalicd si care sa ateste ci sunt corespunzitoare
proiectului si prescriptiilor tehnice;

¢) Pozitia in plan ca nivel al reazemelor si buloanelor de ancorare. Daca buloanele nu sunt betonate sau
sunt lasate in fundatii, gduri, care se vor betona la montare, se va verifica exactitatea pozitionarii lor, daca
au fost bine protejate si daca au addncimea suficienta;

d) Indreptarea de catre constructor a pieselor sau barelor elementelor din otel, deformate in timpul
manipulirilor, depozitirii sau transportului pe santier. Indreptarea deformatiilor mai mari decét abaterile
din STAS 767/0-77 trebuie si fie executatd in conformitate cu solutia aprobata n scris de proiectant.

e) Existenta si pozitionarea corecta a elementelor provizorii de sustinere, ancorare, etc.

Toate verificarile de la acest punct vor fi efectuate de conducéatorul tehnic al lucrarii, impreund cu
delegatul beneficiarului conform reglementdrilor in vigoare.

3.2. Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare

in perioada executirii lucririlor de montare se vor efectua verificiri referitoare la:

a) Indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor din otel;

b) Realizarea de buni calitate a lucrarilor de montare, precum si pozitionarea corectd a elementelor din
otel. Verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercéri directe, in mod permanent pe parcursul
fazelor de montare. Abaterile limita admise la lucrarile de montare sunt cele cuprinse in STAS 767/0-77.
c¢) Reactia lucririlor sau partilor de constructie care devin ascunse (cordoane de sudurd care nu mai sunt
accesibile la sfarsitul fazei de lucrari, prelucrarea marginilor protectiei anticorozive, verificarea calitétii
curatirii elementelor care se imbind prin suruburi pretensionate, etc.). Rezultatele verificarilor cu privire
la calitatea lucrarilor executate prin aceaste o operatii se consemneaza in procese verbale de lucréri
ascunse §i se conditioneaza inceperea operatiilor urmatoare;

d) Verificarea prin Incercari nedistructive a calitatii sudurilor realizate la montare, a caror verificare este
indicati in proiectul de executie;

Receptia lucrarilor ce devin ascunse se va putea efectua in conformitate cu ,, Instructiunile pentru
verificarea calititii si receptia lucrarilor ascunse 1n constructii $i instalatii aferente” aprobat prin ordinul
IGSC nr.28 din februarie 1976.

In cazul constatarii unor deficiente de calitate sau depasirii abaterilor admise la lucririle de montare,
acestea vor fi consemnate in mod detaliat in procesele verbale de constatare, insotite de releveele
necesare usoarei identificari a locurilor unde au fost constatate. Remedierile sau consolidarile se executa
cu respectarea strictd a prevederilor normativelor 1n vigoare si acceptul scris al proiectantului.

3.3. Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare

La terminarea fiecdrei faze a lucrarilor de montare, se va efectua verificarea calitatii lucrarilor de montare
executate, care va cuprinde examinarea existentei si continutul documentatiei de atestare a calititii, care
trebuie sa cuprinda:

a) Certificatele de calitate sau buletine de incercéri pentru toate piesele si materialele metalice folosite
atat la montare cét si la eventuale refaceri, consolidari sau remedieri executate;

b) Procese verbale de lucrari ascunse, buletine de incercare nedistructivi a sudurilor, a caror executare la
montare este prevazuta in proiectul de executie, buletinele unor eventuale incercari dispuse prin
dispozitiile de santier ale proiectantului, prin acte de control, etc;

¢) Tabele cu poansonul sudorilor autorizati care au executat sudurile de montare;

d) Dispozitii de santier ale proiectantului si beneficiarului date pe parcursul montérii, referatele
eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa structura metalica, procesele verbale incheiate de
organele de control in constructii;
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e) Procesele verbale de receptie a refacerii, consolidarii, sau remedierii tuturor deficientelor de
confectionare si montare constatate eventual cu ocazia receptiei elementelor si materialelor metalice la
primirea pe santier, verificarea calitatii in timpul montarii elementelor metalice, controalele efectuate de
proiectant, beneficiar sau organele de control in constructii;

f) Piesele scrise si desenate ale proiectantului de executie cu toate modificarile si completarile intervenite
pe parcursul montérii, insotite de aprobarea in scris a proiectantului si beneficiarului pentru fiecare parte;
Verificéri directe care se refera la:

- Terminarea integrald a lucrarilor de montare din cadrul fazei;

- Verificarea dimesionala si calitativa, bucata cu bucatd a imbinarilor si celorlalte lucriri de montare a
elementelor metalice care au fost executate in cadrul fazei respective, inclusiv eventualele refaceri,
consolidari sau remedieri care au fost dispuse. Abaterile limitd admise la lucririle de montare sunt cele
cuprinse in STAS 767/0-77.

Verificarea calititii la terminarea fazelor de lucriri de montare va fi efectuata de conducitorul tehnic al
lucririi si de delegatul beneficiarului. In cazul in care aceste lucrari sunt destinate a fi ascunse ,
verificarea si Inregistrarea rezultatelor se va face conform instructiunilor respective.

Fazele lucrarilor de montare si ordinea cronologica a acestora, vor fi cele mentionate in proiectul pentru
tehnologia de montare. Eventual, in cazul nementiondrii acestora in documentatia pentru tehnologie si
montare, fazele se stabilesc 1n scris la inceputul lucrarii, de conducitorul tehnic.

Specificarea verificarilor efectuate, rezultatele obtinute in cadrul verificarii calititii la terminarea fiecirei
faze de lucriri de montare, precum si concluziile cu privire la posibilitatea Inceperii lucrarilor in cadrul
fazeil urmatoare, méasurile pentru remedierea deficientelor eventual constatate in cursul verificarii, etc. vor
fi consemnate in procese verbale.

Fiecare faza de control prescrisa este obligatorie pentru executant si eliminatorie pentru laminate, piese,
constructie sudata.

IV. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA

Transportul elementelor de constructie se face cu camioane sau cu mijloace de transport speciale, functie
de gabaritul si natura acestor materiale.

La livrare produsele trebuie sa fie insotite de Declaratia de conformitate a furnizorului, potrivit
prevederilor standardului SR EN 45014-92 , Criterii generale pentru declaratia de conformitate data de
furnizor”, urmérindu-se daca nu s-au produs deformari in timpul manipuldrii si transportului.
Subansamblele sunt previzute cu pelicule de protectie rezistentd la coroziune, astfel ca depozitarea lor sa
nu necesite spatii special amenajate.

Depozitarea se face pe categorii de elemente, in depozite amenajate provizoriu, in aer liber in apropierea
locului de punere in opera.

V. PUNEREA iN OPERA

Montarea subansamblelor componente care concuri la realizarea obiectului se face in conformitate cu:
- Proiectul de executie;

- Fisa tehnologica, elaborata de constructor, urmarindu-se urmatoarele:

- Montarea stélpilor se face numai dupa intarirea betonului in fundatie si verificarea pozitiei si ancorarii
pieselor metalice inglobate In acestea la turnare, montarea se face cu utilaje si dispozitive de ridicare
corespunzatoare greutatii maxime si inaltimii de ridicat, stalpii fixdndu-se cu piulite, prin intermediul
placii de baza si a buloanelor de ancorare, inglobate in fundatii.

Factorii care participa la executia constructiilor metalice isi vor alinia activititile astfel incét fluxul
operatiilor tehnologice s& decurgd normal fara intreruperi, incrucisari sau suprapuneri. Astfel uzinei de
confectil ii revine sarcina ca pe langd tehnologia de uzinare si execute si marcarea, depozitarea si
ambalarea pentru transport. Transportul constuctiilor metalice se va face cu mijloace adecvate.
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Livrarea elementelor confectionate citre santier se va realiza pe baza unui grafic aprobat de beneficiar
avand in vedere ordinea de montaj.

Elementele componente ale structurilor de rezistentd vor fi executate in uzini si livrate pe santier pentru
montaj sub forma de subansamble.

In santier lucrarile de executie constau Tn operatiile de asamblare la sol si la pozitie a subansamblelor si
montaj final. Ele se vor executa pe baza proiectului de executie si procedurii tehnice de executie, tinind
cont de urmaétoarele:

- Fixarea constructiei si executarea imbinarilor definitive de montaj se vor face dupi verificarea pozitiilor
in plan si pe verticala a elementelor constructiei si a corespondentei lor cu cotele din proiect;

- In timpul montajului provizoriu si la definirea pozitiei constuctiei se va urmarii evitarea insumrilor de
abateri astfel incét si nu se depaseasca tolerantele admise de STAS 767/0-88.

- Se interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire sau lovire,
evitdndu-se astfel deformarea pieselor si/sau aparitia in acestea a unor eforturi suplimentare.

Innadirile previzute in proiect pentru realizarea constructiilor metalice ce vor efectua la sol sau la pozitie
functie de pozitia in constructie si de tehnologia de montaj adoptata.

in zonele in care protectia prin vopsire a fost deteriorata la transport sau montaj, acesta se va reface in
structura prevédzuta in proiect.

VI. PROTECTIA ANTICOROZIVA A STRUCTURII METALICE

Se considerd structura metalica ,, lucreaza” intr-un mediu industial avind o clasa de agresw1tate ,, slab
agresiva” (STAS 10128-86), iar categoria de protectie ce se realizeazi va fi de lungi durati. In aceste
conditii subansamblele structurilor metalice se curita in atelier, gradul de curitire fiind minim 2 (STAS
10166/1-87) si se acoperd cu un strat de grund si doua straturi de vopsea.

Verificarea calititii lucrarilor acoperirilor protectoare se face inainte de inceperea aplicarii lor, in timpul
s1 dupd aplicarea lor, intocmindu-se procese verbale de lucrari ascunse, acte ce trebuie prezentate la

receptia preliminara a obiectivului (STAS 10702/1-83).

VIL. MASURI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Protectia muncii se realizeaza in conformitate cu Legea nr.314 din iulie 2006 si H.G. nr.300/02.03.2006.
De asemenea actele normative revizuite sau elaborate dupa intocmirea prezentului caiet de sarcini devin
obligatorii in noua formé& dupa publicare.

ILAMENAJARI EXTERIOARE

Prezentul caiet de sarcini trateaza urmitoarele aspecte:
I. PAVAJE CU PAVELE SI BORDURI DIN CAUCIUC
1.01. GENERALITATI
1.02. STANDARDE DE REFERINTA
1.03. EXECUTIA LUCRARILOR
1.03.a. PREGATIREA TERENULUI
1.03.b. IMBRACAREA/MONTAREA BORDURILOR DIN CAUCIUC
1.03.c. IMBRACAREA/MONTAREA PAVELELOR DIN CAUCIUC
1.04. CERINTE PRIVIND OFERTA TEHNICA
[.05. CONDITII GENERALE
II. PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON PENTRU IMBRACAMINTI DE
DRUMURI, PLATFORME SI TROTUARE
I1.01. GENERALITATI
11.02. CONDITII TEHNICE
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I1.03. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE
11.04. VERIFICAREA LUCRARILOR IN TIMPUL EXECUTIEI
I1.05. RECEPTIA LUCRARILOR
III. LUCRARI DE PEISAGISTICA-PLANTARE SI GAZONARE
I11.01. GENERALITATI
111.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
I11.03. EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI
I11.04. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN
111.05. ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE
I11.06. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL
I1.07. PLANTAREA ARBORILOR
II1.08. GAZONAREA
I11.09. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICARA CALITATIIL. LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE
I11.10. VERIFICAREA CALITATII LUCRARII
IV. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR
IV.01. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
IV.02. PREVENIREA INCEDIILOR

I. PAVAJE CU PAVELE SI BORDURI DIN CAUCIUC

1.01. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectarea, executarea, lucrarilor ce presupun asigurarea
normelor de protectie, siguranta si securitate in cadrul spatiilor/parcurilor de joaca pentru copii, evitarea
si preintampinarea posibilelor accidente ce pot avea loc in jurul tuturor echipamentelor din cadrul
terenului de joaca.

1.02. STRANDARDE DE REFERINTA
O Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.
00 Normativul C 56-02 — normativ pentru verificarea calititii si receptiei lucrarilor de constructie si
instalatii aferente.
O “Regulament de receptie a lucrérilor de constructit si instalatii” aprobat cu H.G. nr. 273 / 1994,
O Standard SR 4032-1 /2001 — Lucréri de drumuri.
O Standard SR 662 / 2002 — “Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitétii
de circulatie.”
O Standard 7348 / 2001 — “Lucréri de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii
de circulatie.”
O Standard SR EN 13055 /2001 — “Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, montare
si paste de ciment.”
O Standard SR EN 13249 / 2001 — “Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea
la constructia de drumuri si alte zone de circulatie (cu exceptia céilor ferate si a straturilor de uzura)”.
O Standard SR EN 13285 /2004 — “Amestecuri de agregate nelegate. Specifice.”
00 Standard STAS 10473-1 / 87 — “Lucrari de drumuri. Stiri de agregate naturale sau pdménturi
stabilizate cu ciment.”
O Standard STAS 10796-2 / 79 — “Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.”

1.03. EXECUTIA LUCRARILOR
Se vor executa urmatoarele lucrari/activitati:
- pregatirea terenului (atat unde exista placa de beton, cat si unde spatiul este prevazut cu sol);
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- imbracarea/montarea bordurilor din cauciuc;
- imbracarea/montarea pavelelor din cauciuc.

1.03.a. PREGATIREA TERENULUI
Operatiunea cuprinde urmatoarele etape:
- transportul personalului, uneltelor/motouneltelor necesare desfasurarii acestei operatiuni;
- inlaturarea resturilor de orice natura manual sau mecanizat (ierburi, pietre de diverse mairmi, elemente
plastice, sticla etc.) pentru o suprafata totala de aproximativ 395 mp;
- decopertarea solului manual sau mecanizat, incarcarea resturilor rezultate in urma acestei operatiuni
intr-un mijloc de transport si evacuarea acestora;
- aducerea la acelasi nivel si nivelarea suprafetelor decopertate si pregatite pentru imbracarea/montarea
pavelelor si bordurilor din cauciuc.,

1.03.b. IMBRACAREA/MONTAREA BORDURILOR DIN CAUCIUC
Operatiunea cuprinde urmatoarele etape:
- transportul personalului, uneltelor/motouneltelor necesare desfasurarii acestei operatiuni;
- acolo unde s-au executat lucrari ce presupun pregatirea solului, se va recurge la montarea bordurilor din
cauciuc prin prinderea si fixarea acestora in beton, care sa asigurea o rezistenta in timp a acestora la
factorii fizici si mecanici;

- resturile de orice natura rezultate in urma acestei operatiuni vor fi adunate, incarcate intr-un
mijloc de transport si evacuate de la fata locului;

1.03.c. IMBRACAREA/MONTAREA PAVELELOR DIN CAUCIUC

Operatiunea cuprinde urmatoarele etape:
- transportul personalului, uneltelor/motouneltelor necesare desfasurarii acestei operatiuni;
- pe o suprafata totala de 300 mp unde s-au executat lucrari ce presupun pregatirea stratului suport si pe
aproximativ 76.5 m unde s-au exectutat lucrari ce presupun imbracarea/montarea bordurilor se va asterne
un pat de nisip cu grosime de 5 cm, urmat ca dupa asternerea acestuia uniforma sa se recurga la o tasare
corespunzatoare;
- dupa asternerea patului din nisip si tasarea lui, se va recurge la imbracarea/montarea pavelelor din
cauciuc, dupa modelul ales si imbinate intre ele cu diverse cleme/adezive de fixare, tocmai pentru
rezistenta in timp a acestora la factorii fizici si mecanici;
- in locurile unde exista turnata o platforma de beton pe toata suprafata terenului de joaca se va recurge la
imbracarea cu pavele din cauciuc prin aplicarea unui adeziv de lipire pentru exterior pe spatele placilor
iar apoi lipirea acestora in perimetrul luat in calcul.

1.04. CERINTE PRIVIND OFERTA TEHNICA
Operatorul trebuie sa aiba o dotare minima de personal, utilaje si motounelte/unelte pentru realizarea
operatiunilor din cadrul lucrarilor indicate in prezentul caiet de sarcini.

Operatorul trebuie sa aiba o dotare minima de personal compus din:
- muncitori calificati sau necalificati pentru diversele operatiuni descrise la pct.2.

Operatorul trebuie sa aiba o dotare minima de motounelte/unelte, utilaje si echipamente (proprii
sau inchiriate), compusa din:
- mijloc/mijloace pentru transportul personalului, a materialelor, a uneltelor/motouneltelor, utilajelor si a
resturilor rezultate in urma operatiunilor executate;

- diverse echipamente, utilaje, unelte/motounelte si scule necesare pentru lucrarile descrise la pct.2
Cantitatea materialelor si a lucrarilor vizate pentru executarea operatiunilor de la pct.2 este
maximala, acestea se pot diminua pe parcursul derularii contractului datorita unor cauze independente de
cele doua parti contractante: fenomene meteo, vandalizari, furturi sau alte cauze care nu au putut fi

identificate in momentul incheierii prezentului contract.
1.05. CONDITI GENERALE
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Pentru transportul materialelor, personalului, uneltelor/motouneltelor, a resturilor rezultate in urma
operatiunilor, s.a. executantul va avea in dotarea minim un autovehicul pentru ducearea la bun sfarsit a
lucrarilor.

Cantitatile de materiale si suprafetele de montare/imbracare necesare vor fi indicate de catre
executant si consemnate intr-o situatie de lucrari, pe baza caruia se va intocmi procesul verbal.

Costul manoperei, materialele necesare, transportul materialelor, personalului si a
uneltelor/motouneltelor va fi inclus in pretul lucrarilor.

Autovehicolul/autovehiculele care transporta bunuri si materiale vor fi echipate cu prelate pentru
a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

Daunele catre terti vor fi suportate de catre executant.

Beneficiarul si executantul sunt obligati sa se conformeze tuturor prevederilor acestui caiet de
sarcini pe tot parcursul desfasurarii contractului.

II. PAVAJE DIN PIATRA NATURALA SAU DIN BETON PENTRU IMBRACAMINTI DE
DRUMURI, PLATFORME SI TROTUARE

I1.01. Generalitati

I1.01.1. Prezentul caiet de sarcini se referd la proiectarea, executarea, verificarea calititii si la
receptia lucrarilor de pavaje fie din piatra naturala (pavele normale, pavele abnorme sau calupuri), fie din
pavele prefabricate din beton.

I1.01.2. Domeniul de utilizare
Pavajele din pavele normale si abnorme se folosesc:
pe sectoare de drumuri sau strézi cu trafic intens i greu, cu ramblee nalte cind sistematizarea traseului
nu este incd definitivata (de ex. retelele subterane nu sunt inca executate) sau cind conditiile tehnico-
economice justifica folosirea lor;
la rampele de incadrare, depozitare sau locuri de parcare unde stationeaza vehicule grele;
la pasajele de nivel si pe zonele de circulatie cu tramvaie sau cai ferate urbane, cind pe aceste zone
circula si autovehicule.

o Pavajele din calupuri se folosesc indeosebi:
pe strizi magistrale cu functie de tranzit si pe strézile oraselor;
la locurile de parcare;
ca pavaje decorative.
o Pavajele din pavele de beton se folosesc indeosebi la:

platforme industriale sau publice in localitéti;
locuri de parcare si stationare pentru autovehicule de orice fel;
statii de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (stafii de benzina).

I1.01.3. Terasamente si fundatii
Terasamentele se executa conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aseaza pe fundatii pregatite
conform proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84. Pavajele din pavele se
aseazi pe fundatie prin intermediul unui substrat de nisip. In cazuri speciale (pavaje decorative, pavaje in
rigole, pavaje in statii de autobuze, etc) pavajele se pot aseza pe un substrat de mortar marca M100.

I1.02. Conditii tehnice

I1.02.1. Elemente geometrice
Inaltimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie si
corespunda tabelului 1 din SR 6978-95, adica:

Felul pavajului Inaltimea pietrelor Grosimea stratului de nisip
[cm] [em]
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Pietonal 25,45 3.4 |
Trafic mediu  7tone  |4...4.5 4..5 \
Trafic greu  20tone :6. .8 15...6 |

Pavelele din beton sunt de diferite forme $i dimensiuni functie de furnizor. Pentru folosirea acestor
tipuri de pavele furnizorul trebuie sa posede agrementare de la Ministerul Lucrarilor Publice si
Amenajarea Teritoriului (MLPAT).

Pavele din beton prin forma lor sunt de doud tipuri:
e pavele autoblocante;

o pavele care nu sunt autoblocante.

Grosimile minime sunt:
e 6 cm pentru pavele ca imbraciminti carosabile;

e 2.5-4.5 cm pentru pavele ca imbricadminti pentru trotuare (accidental carosabile).

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare si curti unde nu circula
vehicule grele.

in profil transversal bombamentul se realizeazi conform SR 6978-95, iar in profil longitudinal
conform STAS 863-8S.

Pantele transversale sunt:
e pentru pavaje din pavele normale si abnorme: 3%;

e pentru pavaje din calupuri si din beton: 2,5%;
o 1n piete, platforme si locuri de parcare: 1...2,5%.

11.02.2. Denivelari si abateri de la cotele prescrise in proiect
Se admit denivelari in lungul drumului si la pante transversale dupa cum urmeaza:

Felul imbracamintii Denivelari maxime in lungul |Abateri limita la pantele
drumului sub dreptar de 3 m ‘transversale

| [mm] [mm/m]

Pavaj din pavele normale | - ____|

Pavaj din pavele abnorme i - 4 - |

Pavaj din calupuri '10 )

!Pavaj din beton 8

11.02.3. Incadrarea pavajelor de piatra se face cu borduri de piatra naturali (SR 667-01) sau cu
doua randuri de pavele asezate pe fundatii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe sectoarele de
strdzi cu trotuare, incadrarea va fi constituitd din bordurile trotuarelor. Bordurile se ageaza pe o fundatie
de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment.
intre pavaj de orice fel si borduri se intercaleaza 1-2 siruri de pavele asezate in lung cu 1-2 ¢m mai jos
decit pavajul, forméand rigold de scurgere a apelor. Aceasta rigola se executa pe fundatie de beton si
rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic bituminos. Trotuarele se executa la
nivelul bordurilor spre rigola.

I1.02.4. Asezarea pavelelor
Asezarea pavelelor fasonate se face functie de tipul lor conform SR 6978-95. Asezarea pavelelor din

PROIECT NR. 08/2025




Proiectant : Beneficiar:

SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL ITASI
Y Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr. 5, Iasi; TR |.° CAD Ton neculce, judetul lagi” £ £

E: office@triocad.ro; T: 0756753889

CUI 35349535 Nr. proieet:

Faza: D.T.A.C.+P.Th. 082025

beton se face conform schitelor din proiecte cu rosturile tesute care depind de forma specifica a pavelelor
autoblocante sau nu.

I1.02.5. Materiale
Materialele folosite la pavaje trebuie sa indeplineascé conditiile de calitate prescrise in standardele
respective sau sd posede certificatul de calitate al furnizorului in conformitate cu agrementarea MLPAT
pentru cele din beton
Astfel:
Piatra naturala pentru drumuri: SR 667-01;
Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89;
Filer de calcar STAS 539-79;
Ciment Portland cu adaos de zgura SR 1500-96;
Bitum pentru drumuri SR 754-99;
Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87;
Masticuri bituminoase STAS 183-72.

11.03. Prescriptii generale de executie

I1.03.1. Pavajele nu se vor executa pe fundatii inghetate

11.03.2. Fundatia pavajelor se verifica Tnainte de asezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe
fundatiile din beton pavajele se executd numai dupi ce betonul atinge cel putin 80% din rezistenta sa la
28 zile conform STAS 1275-88.

11.03.3. Asezarea pavajelor pe nisip
Dupa executarea incadririlor si verificarea fundatiei, se ageaza un strat de nisip care se niveleaza si se
piloneaza, apoi se asterne un al doilea strat de nisip aféinat, in care se ageaza pavelele sortate, fixdndu-le
prin batere cu ciocanul.
Asezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus decét cota finald a pavajului si
cu 2 cm mai sus in cazul pavajului de calupuri si a celor de beton.
Dupa asezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, batandu-se bucata cu
bucatd, verificAndu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectindu-se eventualele deniveldri. Pentru
calupurile din beton se foloseste placa vibratoare.
Se Imprastie apoi nisip pe toatd suprafata pavajului, se stropeste abundent cu api si se freacé cu peria,
impingandu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.
Dupa aceastd operatie se executd a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu un cilindru compresor de
6,,,8 tone, dupi ce s-a asternut un strat de nisip 1,,,1,5 cm grosime.
Neregularititile ramase dupa aceasta operatie, se suprima prin scoaterea pavelelor si revizuirea grosimii
stratului de nisip, addugéndu-se sau scotandu-se material.
Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale si abnorme, si cu
unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseste obligatoriu placa vibratoare.

I1.03.4. Asezarea pe mortar de ciment
Pavelele si calupurile agezate pe sapa de ciment marca M100 se implantd cu ména batandu-se cu ciocanul
la cota prescrisa.

[1.03.5. Umplerea rosturilor

I11.03.5.1. Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se executa cu nisip argilos care este periat §i

udat.

I1.04.Verificarea lucrarilor in timpul executiei

11.04.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditiilor tehnice de calitate prevazute
in standardele respective.
Verificarile si determinarile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate de un laborator de
specialitate, pe probe luate conform prescriptiilor din standardele respective.

11.04.2. Controlul executdrii lucrarilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic.
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11.04.2.1. Inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
previzute la pct. 3.2 din prezentul standard.

11.04.2.2. Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelérile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din prezentul standard.

11.04.2.3. In profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, agezat pe axa
drumului sau strazii i pe primul rdnd de pavele de 14nga bordurile de incadrare sau de langa rigola.

11.04.2.4. In profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului sau strazii.
Verificarea se face din 25 in 25 m.

11.04.2.5. Pentru masurarea denivelérilor, se va folosi o pana gradati avand lungimea de 30 cm,
latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 9 cm.
Pana are inclinarea de 1/4.

11.04.2.6. Verificarea cotelor in lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

I1.04.2.7. Rezultatele verificarilor vor fi trecute in evidentele de santier (cartea constructiei, carnet
de masurétori, registru de laborator etc.) care alcatuiesc documente de control.

I1.05. Receptia lucrarilor

I1.05.1. Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectirii prevederilor
legale 1n vigoare, a prevederilor din prezentul standard si a datelor din proiectul lucrarii.
Pavajele se receptioneaza atunci cénd toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate.

III. LUCRARI DE PEISAGISTICA-PLANTARE SI GAZONARE

I11.01. GENERALITATI

Aceste caiete de sarcini contin conditiile de executie pentru lucriri de amenajari exterioare. Caietul de
sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completéri se vor putea face numai cu avizul
proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate In proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobati de catre proiectant si / sau investitor.

Aceastd lucrare consta in furnizarea, transportul si sédirea plantelor lemnoase, cum ar fi copaci si arbusti.
Aceasta lucrare include de asemenea protejare, instalare, invelire, udare, plivire, inlocuire de plante
atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.

I11.02. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

O STAS 2104 - 92 — Copaci si arbusti

O STAS 5382 - 91 — Copaci si arbusti ornamentali. Clasificare

0 STAS 6053 - 78 — Copaci si arbusti salbatici. Terminologie botanica

00 STAS 9167 - 91 — Regenerare naturala, sisteme silvicole, Ingrijire si pozitie. Terminologie
00 STAS 5971 - 92 — Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament

O STAS 9503 - 79 — Insaméntarea si inmugurirea salciei si plopului

00 STAS 7184/2/3.../21 - 85...91 — Pamént. Determinari fizice si chimice

I11.03. EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI
Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:

a) Inlaturarea tuturor elementelor care nu intra in viitoarea amenajare: demolarea constructiilor inutile,
taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin transplantare a arbustilor si arborilor care
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suportd aceasta lucrare, curitirea terenului de moloz, cioturi, pietre si alte deseuri, inldturarea buruienilor
care acopera solul (taieri si ardere), tiierea vegetatiei acvatice din apele existente.

b) Protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si utilitare)
care se mentin si se integreaza in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere inca de la instalarea
santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc., dar necesitd si masuri speciale:
marcarea vizibila, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie, grilaje din sipci, imprejmuirea masivelor,
etc.

[11.04. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN

Trasarea proiectului se realizeazi prin pichetarea planimetrica si altimetricd, prin care se transpun pe
teren att desenul in plan al proiectului cét si cotele viitoarei amenajari.

Ca prima etapi, se marcheaza pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de lucrari de terasament si se
instaleaza picheti de nivelment conform proiectului.

Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in etape,
conform esalonarii lucririlor de executie, incepind cu fixarea locului liniilor importante ale desenului —
axe principale si schema generala a circulatiei si terminind cu detaliile. Pe suprafete intinse, pichetarea
traseelor se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale. Pe suprafete mici se
utilizeazd metoda caroiajului. Aceasta consti in raportarea pe teren a unei retele de pétrate executate pe
proiect la o scara data si transpunerea elementelor din planul desenat (plantari, traseu de alei etc.) prin
mdsurarea pe plan si teren a distantelor fatd de liniile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate
(patrate, romburi si alte elemente geometrice) se folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor,
raportarea unghiurilor, trasare a curbelor centrale, etc.

I11.05. ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Realizarea spatiilor verzi propriu-zise comporta o serie de lucréri care se deruleaza succesiv sau simultan
(in zone diferite ale aceleiasi amenajari). Executia lor este conditionata de lucrérile de terasamente si de
lucririle de constructii privind amenajarile tehnice-edilitare si dotérile cuprinse in proiect (reteaua de
circulatie, instalatiile de apa, canalizare si iluminat, bazine, sciri, terase, terenuri de sport, etc.).
Esalonarea lucrérilor de infiintare a spatiilor verzi este urmétoarea:

[0 Sistematizarea verticald a terenului

O Lucrari de imbunatitire funciare (daca e cazul)

O Executarea drumurilor

O Executarea instalatiilor subterane, sistemului de drenaj (pe terenurile umede), reteaua de irigare, apa
potabila, canalizare (daca este cazul)

O Executarea instalatiilor de iluminat

O Lucriri de constructii decorative si utilitare;

O Executarea plantatiilor;

O Construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulatie

O Realizarea cotelor definitive prin imprastierea padmantului vegetal

O Plantarea florilor si asternerea brazdelor de gazon

Lucrérile de terasament se executd in scopul aducerii cotelor terenului la cotele proiectului. Interventiile
pentru sistematizarea verticala a terenului sun precedate de recuperarea pamantului de pe suprafetele
respective (atunci cidnd pamaéntul este fertil), printr-un decapaj de 30-40 cm adancime.

Pamantul rezultat se depoziteazi in vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe zonele supuse debleului
sau rambleului.
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Pe terasamentele principale se realizeaza modelarea de ansamblu a reliefului, urmand ca prin terasamente
secundare sa se realizeze cotele definitive (asternerea de pdmaént vegetal, modelarea de detaliu.
Lucrérile de terasament se executi cu mijloace mecanice speciale (buldozere, screpere, excavatoare, etc.),
utilizdnd reperele de nivelment implantate in sol. Se respecta in principal echilibrul debleelor si
rambleelor, astfel incat sa se limiteze la maximum evacuarea sau aducerea de pamaént din exterior. Pe
suprafete mici, cu deblee si ramblee de mici proportii, terasamentele se fac manual.

Pe terenurile inapte pentru vegetatie (ramblee heterogene, marne, nisipuri, etc.) sunt necesare sipaturi
pentru asternerea de pamant vegetal in grosime de 0.20-0.30 m pentru gazon, 0.40 m pentru decoratii
florale, 0.50 metri pentru trandafiri si plante perene, 0.60 metri pentru masivele de arbusti. Pentru arborii
si pentru arbusti plantati solitar sau un grupuri, nu se prevad sapaturi in spatii largi pentru incastrarea
solului fertil, ci acesta se va adduga in gropile de plantare.

PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR SI ARBUSTILOR iN ETAPA
DE EXECUTIE A PROIECTULUI ST AMENAJARE PEISAGISTICA

Anterior plantdrilor, se executd din timp lucrérile generale de ameliorare a solului (amendamente pentru
colectarea PH-ului si eventual a texturii), drenajele generale, in functie de calitatea terenului si
necesitatile de amenajare. Sdparea gropilor si santurilor de plantare este bine s se faca in doua etape:

- La sférsitul verii sau toamna — gropi de desfundare (mai mari decét este necesar pentru plantare)

- Inainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise

Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

- Pentru arbusti si conifere sub 1 metru ndltime: 60-80 cm / 40 cm (largime / adancime) in solul bun,
80/70 in sol mediocru. In cazul distantelor mici de plantare se desfunda intreaga suprafata ocupata de
arbusti

- Pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 cm si conifere de 1-2 metri Tndltime — 80/80 cm in solul bun;
100/80 cm pana la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba

- Pentru arbori cu circumferinta mai mare de 20-22 cm si rasinoase peste 2 metri indltime, gropi de
desfundare de minim 1 mc putind ajunge pani la 8 mc in functie de marimea balotului de pamaént
Dimensiunile santurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii in sol bun sunt:

- 60/50 cm (latime/adancime) pentru plantele fira paméant pe radicini;

- 75/50 ¢cm pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

In functie de situatie, se evacueaza pietrele, deseurile, resturile vegetale. Cand solul si subsolul sunt de
calitate buna, se separé straturile, pamantul de la suprafata urmand sa fie asezat in fundul gropii. Daca
pamaéntul este partial sau total impropriu, se nlocuieste cu un padméant bun (curétat de deseuri vegetale,
pietre, etc.).

In cazul existentei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesara stripungerea acestuia cu un
burghiu si umplerea cu pietre a spatiului perforat, permitand astfel drenarea (daci grosimea stratului
impermeabil nu este prea mare).

Dupa desfundare, gropile se astupd, pentru trasarea naturala a solului pana la plantare. Odata cu
reintroducerea pamantului este bine si se administreze in fiecare groapa pentru arbori 1-1.5 kg de
superfosfat si de 0.2 kg de potasiu (¥z pe fundul gropii si ¥ in stratul inferior de umplere).

Aportul de ingrasaminte asigura satisfacerea necesitétilor arborilor si arbustilor pe o perioada de cétiva
ani.

Saparea gropilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat (cu burghie purtate pe tractor),
asigurandu-se un volum dublu decét al rddécinilor sau balotului de pamant; largirea gropii se sapd mai
mare decat adancimea: de exemplu, 50-60 cm / 40-50 cm.
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II.06. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL

Plantatul materialului vegetal se refera in principal la metodele si operatiile e care le executd un lucritor
la introducerea 1n sol a gardului viu, arbustilor sau arborilor.

PLANTAREA ARBUSTILOR

In cazul in care arbustn care se replanteazi cu tot cu pdmantul din Jurul radacinilor si care sunt tinuti in
1mplet1tur1 din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii sipate si se aseze un strat de nisip fin
si apoi sa se decupeze impletitura respectiva, dand | posibilitatea radécinilor s se dezvolte corespunzitor.
TRANSPORTUL MATERIALULUI VEGETAL IN FOLIE DE PLASTIC

Pentru mentinerea corespunzitoare a paméntului in jurul radacinilor se utilizeaza o folie de plastic
perforatd care, In momentul plantatului, se indeparteaza.

Tot o alternativa la transportul si uneori cresterea arbustilor este si cea in care se utilizeaza plasele textile.
fn momentul ajungerii 1a locul de plantare aceasta se 1ndeparteaza

Pentru unii arbusti sau arbori, sensibili, crescuti in conditii speciale de climatizare se utilizeaza ghivece
mari de lemn, demontabile. Dupa atingerea stadiului de dezvoltare si in momentul in care trebuie
replantati la locul final, acestia se transportd pana la destinatie dupa care se detaseazi fundul ghiveciului
si se demonteaza acesta, arbustul respectiv fiind introdus in sol cu tot cu pimantul care a luat forma
ghiveciului.

II1.07. PLANTATUL ARBORILOR

Se executd individual, dupi ce s-a sipat, in prealabil, o groapa, in care s-a introdus pimant special, pentru
a asigura o dezvoltare mai rapida a sistemului radicular al acestuia.

Groapa se poate sipa atit manual cét si mecanizat, utilizand, in acest ultim caz, burghie de sipat, al ciror
diametru de sipare depinde de marimea arborelui preluat din pepiniere.

Anumite metode de plantat se refera la replantatul unor arbori dezvoltati corect, cu coronament si sistem
radicular puternic dezvoltat. Aceste metode implica o dezrddicinare a arborelui cu tot cu sistemul
radicular §i cu pamantul in care s-au dezvoltat radacinile, o impachetare a acestora in plase speciale
textile, o Incarcare intr-un mijloc de transport si o agezare in groapa de pe noua locatie. Datoriti faptului
cd arborele este masiv, se utilizeaza de cele mai multe ori macarale puternice pentru incircare si
descircarea acestora.

Péna la refacerea si prinderea sistemului radicular, in foarte multe cazul, arborii sunt ajutati sa stea in
pozitie verticald, utilizind diverse metode, dintre care mentionam cea cu suportul de lemn inclinat si
colier de prindere, cu ancore metalice, sau, in cazul arborilor tineri si foarte tineri, cu suport de lemn
montat vertical 1anga trunchiul acestuia.

Metodele de sustinere a arborilor sunt:

- Suport lemnos si colier de sustinere

- Ancore metalice

- Suport lemnos vertical si colier de sustinere

I11.08. GAZONAREA

Este foarte importanta achizitia de seminte de gazon de o calitate foarte bund. Seminte de calitate
superioard sunt, probabil, cele mai scumpe seminte disponibile pe piati. Totusi, costul semintelor este
nesemnificativ comparativ cu costul de Intretinere a terenului in urmatorii 20 de ani de viat3.
Compozitia de gazon recomandata a se utiliza este:
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- 2% Achillea millefoium

- 10% Festuca rubra tricophylla

- 10% Festuca rubra rubra

- 40% Lolium perene

- 38% Poapratensis

Cea mai buna variantd pentru Insdméntare este sfarsitul verii — inceputul toamnei. O umiditate adecvati
in sol, un sol cald si o presiune scazuta din punct de vedere al buruienilor vor permite semintelor o
dezvoltare optimé. Perioada 15 August — 15 Septembrie este perioada optima pentru insdmantarea
parcului. Este important de seméanat c4t mai devreme in aceastd perioada. Chiar si cind se seamini in
acest interval, Intrzierea cu o luna a lucririlor poate conduce la o intérziere cu 2-4 siptimani a
maturizarii gazonului. Semanarea in primavari este posibild, dar cu rezultate mai slabe decét cea din
toamna.

Terenul care urmeaza sa se gazoneze trebuie eliberat de vegetatia concurentd existenta (buruieni, iarba,
radécini) precum si de resturi de materiale de constructii sau piatra.

Solul curitat trebuie sa fie maruntit prin frezare, fertilizat, nivelat si tdvilugit usor pentru a se evita
lasarea terenului ulterior. Insimantarea se poate face manual sau mecanizat cu 30g / mp sdmanti amestec.

I11.09. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATIL

LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Plantele vor fi de calitate superioara, crescute in pepiniera, reprezentative pentru soiul lor si varietiti.
Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase. Plantele nu trebuie si fie cu
insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu vor fi acceptate plantele fragile, slabe.
Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a tulpinii; vor avea un singur
trunchi, si vor fi bine inrdmuriti si drepti. Aceastd cerinta se referd la soiurile generale, dar unele varietiti,
care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.

Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe eticheta, inlocuirea cu plante de aceeasi calitate, tip si
mirime va fi aprobata de beneficiar fard nici o schimbare la pretul pe bucati in cazul in care materialul
acceptabil din varietatea specificatd nu este disponibil. Acest lucru se va permite doar in urma unei cereri
scrie si a propunerii de inlocuire de la beneficiar cu 30 de zile Tnainte de data planificati pentru plantare.
Oricand este folosit cuvantul ,,specimen”, se va face referire la copaci, care sunt simetrici, grei si plini de
ramuri. Cand se cer mai multi, toti trebuie si fie uniformi ca mirime si forma.

MASURAREA DIMENSIUNILOR

RADACINA

Radacina plantelor va fi suficienta pentru a asigura cresterea plantelor. Nu se accepta plante cu radicina
dezgolita pentru a se asigura succesul plantatiei.

PLANTE CRESCUTE IN RECIPIENT

Plantele crescute in recipient vor fi bine inrddacinate si stabilite in vasul in care se dezvolta. Acestea au
crescut destul de mult timp in recipient pentru ca radécina si tind pdmantul cind sunt scoate din vas, dar
nu suficient de mult cét sa fie intepenite in vas. Méarimea recipientului nu va fi mai mica de 75% din
volumul balotilor (radacini cu pamaént). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca si cauzeze
ruperea radicinii in timpul operatiunii de plantare.

PLANTE CU RADACINA IN PAMANT SI INVELITE IN SAC DE PANZA

Plantele trebuie s fie cu pamant la radacind si invelite in saci de panza, ele vor fi scoase cu o cantitate
suficientd de pamént in mod egal pe toata radacina pentru a asigura cresterea. Panza de iutd ce inveleste
radicina va fi suficientd pentru a cuprinde toata ridacina, in functie de soi. Balotii vor fi pregatiti intr-o
manierd profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de panza si sfoara se vor descompune dupa plantare.
Daca balotul de pimant depiseste 1 mc, acesta va fi asigurat cu o plasa de sirma. in legdtura cu inaltimea
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si diametru trunchiului plantelor, diametrul de la partea de sus a balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare
decit marimea minima dat3 n tabelul 1. Se intelege c dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi
acceptate la Indltimea corespunzitoare si diametru trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol,
conditiile climatice, rarirea radécinilor sau transplantarea au facut si rezulte raddcini mai groase de 13
mm ce depasesc diametrul minim al balotului, diametrul acestui trebuie mérit In asa fel incét sa nu fie
tdiate radacinile mai groase de 13 mm, exceptie facand radacinile pivotante.

NOTA: Pentru limitele de mai sus a diferitelor dimensiuni, marimile minime ale balotilor trebuie sa fie
madrite In mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale balotilor din urmétoarea
clasificare:

- Baloti cu diametrul mai mic decat 500 mm — indltimea sa fie de cel putin 75% din diametru

- Baloti cu diametre de 500-750 mm inel. — indltimea sa fie de cel putin 66% (2/3) din diametru

- Baloti cu diametrul de 775 mm — 1200 mm (31-48 inci) inel. — indltimea si fie de cel putin 60 % din
diametru

VERIFICAREA PLANTEI

Verificarea plantei va fi facuta de cétre beneficiar, sau de cétre un reprezentant autorizat, oricand o astfel
de examinare este consideratd practica, si trebuie facuta pe terenul (sau in depozitele) pepinierei care
furnizeaza plantele. Aprobarea materialului la o astfel de examinare nu trebuie inteleasa ca acceptarea
acestuia. Acceptarea finala se va face in momentul in care planta este intr-o conditie sdnétoasa de
crestere. Cu privire la verificarea plantelor de boli si infestare cu insecte, fiecare livrare va fi Insotita de
un certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.

LIVRAREA

Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate Tn maniera aprobata pentru acea planta, lund in
considerare solul si conditiile climaterice din perioada si locul de scoatere a plantelor, si de perioada ce
va trece pe timpul transportului si livrérii. Se vor lua toate mésurile de precautie care se obisnuiesc in
practica unei bune comercializéri pentru a asigura livrarea plantelor in bune conditii.

Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva deteriorarii din
timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie umede sau cu un alt
material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu raddcinile umede. Céand transportul
este facut cu un vechiul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni orice ,,incingere” in timpul
transportului. Dacd beneficiarul nu solicita altfel, doar un numaér reprezentativ de arbusti, rasaduri sau alte
plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate clar cu numele si
destinatia corespunzatoare.

PAMANTUL VEGETAL SI INGRASAMINTE

Pamantul vegetal va fi un dol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale. Trebuie sa
aiba un continut organic intre 1% si 10%. Va fi relativ eliberat de radicinile mari, bete, buruieni, arbori
sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm sau de alte gunoaie si deseuri. Cel putin 90% trebuie sa treacd
prin sitd de 2.00 mm si pH-ul trebuie sa fie intre 5.0 si 8.0. pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si
favoriza germinatia vegetatie.

Ingrasimantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate inregistrate,
ingrasdmintele nu trebuie sa contind cioburi de sticld sau metale. Orice material din plastic sau alt
material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin de 1% din greutatea uscata
totala a Ingrasdmintelor.

Ingrasamintele vor ajuta cresterea si dezvoltarea vegetatiei.

TRANSPORT

In timpul transportului, contractorul va avea griji si prevind ruperea si uscarea plantelor. La sosirea la
locul lucrdrii sau la depozit, plantele vor fi verificate daca au fost transportate corect. Daca radacinile
sunt uscate, ramurile sunt rupte, bulgérii de pamant sunt desprinsi sau parti din scoartd sunt rupte,
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beneficiarul poate respinge copacii rupti. Cand un copac a fost respins, contractorul il va indeparta de
urgentd din locul lucrérii i il va inlocui.

DEPOZITAREA TEMPORARA

Nici o planta nu trebuie sd raiména in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele livrate pentru proiect
care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate in urméatorul mod:

a. PLANTELE CU RADACINA DEZGOLITA

Plantele pot riméne pe santier doar 24 de ore inainte de a fi plantate sau mutate in depozit. in timpul
perioadei de 24 ore contractorul trebuie s& continue sa aiba grija sa prevind ruperea si ofilirea plantelor.
Radacinile plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi mai Intéi acoperite cu o pasta din pamant vegetal si
apd. Plantele vor f apoi protejate si pastrate umede, cu ridicinile innoroite sau prin asezarea plantei intr-
un depozit racoros si umed.

b. PLANTELE CU RADACINA ACOPERITA DE PAMANT SI INVELITA IN SAC DE PANZA SI
PLANTELE CRESCUTE IN RECIPIENTE

Plantele pot rdméne pe santier doar 72 ore Inainte de a fi plantate sau duse in depozit. Plantele cu
radacina acoperiti de pamant si invelita in sac de panza vor fi pastrate umede si vor fi bine ingrijite.
Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate ori intr-o cladire cu conditii de racoare si
umiditate sau in grup compact cu radicinile invelite de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie
complet acoperite.

TIMPUL PLANTARII

Exceptind pe cele crescute in containere plantele trebuie sa fie inactive in momentul livrarii la depozit
sau la amplasament.

SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERA

Plantele nu trebuie scoase din pamant pana cand contractorul nu este gata sa le transporte din locul
original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat.

Timpul maxim dintre sdpare si incércare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozitul aprobat va fi
de 4 zile pentru plantele cu raddacina acoperitd de pAmént si invelitd In saci si o zi pentru plantele cu
radacina dezgolitd. Acestea trebuie scoase cu grijd, pentru a evita ruperea plantelor sau pierderea sau
deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor fibroase.

Imediat dupd scoatere radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu rddacina
dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depési 2°C.

CURATAREA PLANTELOR

Curatarea se va face de cétre un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facutd in asa maniera Incat
sd se pastreze ritmul de crestere natural al fiecarei plante. Capetele radécinilor rupte si deteriorare de 6
mm sau mai mari, vor fi retezate cu o taieturd curati, indepartind doar partea deterioratd. Vor fi
indepartate toate crengile rupte, cioturile si tiieturile gresite de la retezarile de crengi anterioare.

a. COPACI CU FRUNZE CAZATOARE

Retezarea crengilor va consta 1n rarirea rimurelelor asa cum indica obiceiul de crestere al diferitelor
soiuri de copaci.

b. ARBUSTI CU FRUNZE CAZATOARE

In general, arbustii vor fi taiati de la jumatate. Arbustii care cresc greu sau nu dau lastari vor fi curétati de
ramuri n acelasi fel ca si copacii umbrosi cu frunze cazitoare.

I11.10. VERIFICAREA CALITATII LUCRARII

PERIOADA DE INSTALARE

Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul lunii Septembrie din
fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, contractorul trebuie si primeasca o certificare scrisi de la
beneficiar in care sd se mentioneze faptul ca toate plantele au fost la loc si Intr-o stare sanétoasa pe 1
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Iunie sau fnainte de aceasta data din anul inspectiei. Pentru a fi acceptata, planta trebuie sé fie intr-o
conditie sinitoas3, reprezentativa a soiului siu. Nici o portiune a lucrérii nu va fi inspectatd pand cand
toatd lucrarea nu va fi terminata.

Aceasti Intarziere in verificarea si receptia plantelor nu va Intérzia acceptarea proiectului si plata finald
daca contractorul furnizeazi beneficiarului un contract de garantie cu toati valoarea plantelor mentionate
in contract. Garantia se va face inainte de receptia si plata finala a articolelor in afara de plante si se vor fi
in plina forta si efect pana la verificarea finala i receptia plantelor. Beneficiarul isi va asuma
responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare satisficétoare la verificare pentru incheierea cu
succes a perioadei de plantare. Plantele care nu indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de
contractor pe cheltuiala proprie dupi data verificarii si inainte de 30 Noiembrie. Plantele mentionate
pentru plantarea numai primavara se vor planta inainte de 30 Aprilie. Datele de mai sus vor putea fi
schimbate cu acordul beneficiarului doar daci conditiile de vreme extreme sau alte circumstante o vor
impune. Cand inlocuirile sunt terminate, contractorul va plivi si va cultiva intreaga lucrare. Contractorul
va indeparta imediat de pe santier orice plantd uscata. In timpul plantarii de primivara sau toamni,
contractorului nu i se va permite si incheie operatiunea pana cénd toate plantele vor fi inlocuite si se va
considera ci sunt parte din plantarea original si vor fi supuse la cerintele perioadei de fixare.
INGRIJIREA PLANTELOR

In timpul perioadei de fixare, contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea, udarea, ajustarea
legiturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt necesare pentru a mentine sdnatatea si
aparenta satisficatoare a plantirilor.

Toate cerintele pentru ingrijirea corectd in timpul perioadei de fixare se vor considera ca partea a costului
contractului si se vor face la 5 zile de la informarea de cétre beneficiar.

In timpul perioadei de fixare, se va uda in plus mécar o dati la fiecare 30 de zile In timpul lunii Mai pana
in Decembrie. Apa va fi aplicata la fiecare planta in parte in asa fel incét groapa in care este sadita planta
sd fie saturatd fird a se revirsa In afara pamantului. Udarea plantelor in spatiul plantarii se va face in aga
fel incat toate gropile in care sunt sidite plantele si fie saturate uniform fara a permite apei si se reverse
dincolo de marginea suprafetei. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plante care nu
sunt satisfacatoare din cauza lipsei de apa.

In timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepartate din apropierea copacilor
si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de doud ori pe luna din Aprilie pand in
Septembrie. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plantele nesatisfacatoare din cauza
buruienilor.

Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacinile care au crescut. Protectia
indepartati prin plivire va fi pusa la loc. ramasitele, care rezultd din aceastd operatiune, trebuie
indepartate la sfarsitul fiecarei zile.

GHID PENTRU INTRETINEREA PLANTELOR SI A GAZONULUI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru intretinerea plantelor si a gazonului.
INTRETINEREA GAZONULUI

- Udarea corecta duce la un gazon atrigétor si stabil

- Sursa de api trebuie sa se afle in apropierea gazonului si sa aibd o buni calitate a apei

- Frecventa uddrilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea apei din sol
UDAREA GAZONULUI PANA LA INFIINTARE

Pentru germinarea semintelor de gazon este necesard mentinerea permanenta a umiditétii solului, regula
pentru udarea gazonului la infiintare nu consta in numarul de udari ci in mentinerea in permanenta a
solului umed la suprafata, apa trebuind sa penetreze pana la 10 cm sub stratul superior de sol.

Udarea se va face cu aspersoare cu jet fin, in ploaie, pentru ca presiunea exercitatd de apa sd nu
indeparteze semintele de pe suprafata.

Udarea se va face pana cand solul ,,nu mai cere apa” dar nu este permisé baltirea apei la suprafata.
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Se va evita célcarea suprafetei gazonate pana la infiintarea gazonului altfel se vor forma goluri si
deniveldri In gazon precum si suprafete unde apa va balti.

UDAREA GAZONULUI DUPA INFIINTARE

- Udarea se va face astfel incét apa sd penetreze pini la 10 cm in stratul superior de sol

- Nu udati daca ploua regulat

- O data la 2-3 zile in perioadele mai putin secetoase

- In fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pana la 7 a.m. si dupa 7 p.m.

- In perioada de seceta gazonul nu se uda in timpul zilei

- Udarea se face cu aspersoare cu jet fin

- Nu se uda iarna

FERTILIZAREA SOLULUI

Se va face de cel putin doua ori pe an (primavara si toamna).

TUNDEREA GAZONULUI

Se face regulat, tinind-se cont de urmitoarele:

- Cosirea regulata duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestuia. Daci se las3 iarba
netunsa mai mult de o saptdmana (in perioada de vegetatie) si apoi se tunde se va tiia gazonul in punctele
de crestere, se va rari §i cu timpul va capita un aspect sdrmos si neplicut la atingere.

- Tunderea regulata duce totodati si la reducerea buruienilor. Regula: nu se va tunde mai mult de o treime
din lungimea lastarilor si nu pe cresterea radacinilor. Daca se intarzie tunderea gazonului acesta va
ajunge la naltimea de taiere doritd prin tdieri succesive la 2-3 zile.

- Este interzisd tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile pot bloca si strica
masina de tuns.

- Este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate.

- In timpul toamnei tarzii nu se recomandi tunderea pe vant deoarece iarba raméane arsa.

- Nu se tunde iarna.

- Se va evita traficul pe gazon iarna pe zapada.

INTRETINEREA

La cel mai mic semn de suferintd a plantei, este necesar si contactati un specialist in protectia plantelor.
ARBORI $I ARBUSTI FOIOSI

Udarea se va face regulat, in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor. Udarea excesivi ca si lipsa
apei afecteaza planta, nu se uda iarna.

- In perioadele de var3 udarea se face dimineata si seara.

- Vara este interzisd udarea in timpul zilei, mai ales pe frunze.

CONIFERE

Coniferele nu sunt iubitoare de api si din aceasti cauzi este de preferat ca acestea si fie udate mai rar.

- In perioadele de vara udarea se poate face o dati la 2 zile moderat, dupa perioadele ploioase udarea
coniferelor se va sista o perioada péna ce rezerva de apa din sol se va diminua.

- Nu se udi iarna.

PLANTE DE APA SALCII

- Udarea se va face abundent.

- Lipsa apei duce la incetinirea cresterii plantelor.

- Zilnic In perioadele de vara, dar nu pe frunze cand soarele ¢ puternic.

- Nu se udé iarna.

INGRASAMINTE

- Pentru ca plantele si se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor ingrasiminte si substante
nutritive.

- Perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primavara si ajuti la intrarea lor in vegetatie,
dar si periodic de-a lungul anului.
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ALTE OPERATIUNI

- Tunderile si fasonérile se vor face toamna inainte de iernare precum si primdvara pentru a inlatura
eventualele striciciuni datorate inghetului.

- Tunderile de infrumusetare si mentinerea aspectului plantelor se pot face si In timpul anului, deoarece
anumite plante sunt mai sensibile la temperaturile scizute din timpul iernii. In acest caz se vor proteja cu
rogojini si / sau se vor acoperi cu musuroi cu pamant (de exemplu: trandafirii).

IV. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR

IV.01. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor de ventilare si climatizare vor fi
respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, $i anume:
[0 Siguranta in exploatare
O Igiena si sdnatatea oamenilor
O Protectia impotriva zgomotului
00 Siguranta la foc
fn mod obligatoriu se vor respecta prevederile din:
[0 Norme generale de protectie a muncii 90 / 1996
[0 Reglementari privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ord. 9 /N /15.03.93 MLPAT
Verificérile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor, vor fi efectuate
respectindu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de
echipamente.
Conduciétorii de intreprinderi sau de sectoare care executd instalatiile au obligatia sa asigure:
(0 Luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii
O Realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie la cel mult 30 de zile si
consemnarea acestuia In fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate
individual
O Controlul aplicarii si respectarii de catre intreg personalul a normelor si instructiunilor specifice
[0 Verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii
Realizarea instructajelor specifice de protectie a munci, verificarea cunostintelor si abaterilor de la
normele In vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.
Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se avertizeaza interzicandu-se accesul
altor persoane decét celor autorizate.
Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca) vor fi instruite corespunzitor noilor conditii de
lucru.
Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitarii
producerii unor accidente.
Maisurile de protectia muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea urméand a fi
completate de executant cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la locul de munca.

IV.02. PREVENIREA INCENDIILOR
La executia lucrarilor se vor respecta prevederile din:
00 P-118 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor
[0 Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii din Normativul C 300 / 94 — , Normativ de prevenire
a incendiilor pe durata lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
Obligatia si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata lucrérilor revin unitatilor si
personalului care executd aceste instalatii.
Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanent si constd in organizarea acesteia atét la
nivelul central al unitatii care executa cét si local la unititile specifice.
Personalul care executa instalatiile va fi instruit periodic in timpul executarii lor.
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Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcare cu indicatoare de avertizare conform
prevederilor STAS 297/ 1-88 si 291 /2 -92.

In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atributii concrete si se
vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

Se interzice prezenta oricarei surse de foc la distanta de minim 25 de metri de zona de vopsire.

Aceste zone vor fi imprejmuite cu panouri de protectie.

In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot
produce scéntei.

Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile aflate la locul operatiunii va fi limitata la
strictul necesar.

In timpul lucrului cu substante inflamabile se va tine seama de directia vantului astfel incit vaporii
substantelor sa nu fie indreptati spre sursa de foc.

Se interzice fumatul sau lucru cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii sau operatii cu substante
inflamabile.

NOTA GENERALA

Dupa consultarea proiectului, memoriului general, a caietului de sarcini si a antemdsuratorilor
(listele cu cantitdtile de lucriri ) fiecare ofertant are obligatia de a-si calcula propriile cantitéti de lucrari,
pierderi tehnologice, echipamente, materiale sau lucrari suplimetare necesare in functie de
particularititile amplasamentului. Daca apar discrepante, ofertantul se va adresa atét beneficiarului cét si
proiectantului pentru a discuta situatia aparuta.

Acoperirea tuturor cheltuielilér prevazute si neprevizute trebuie ficuta din faza de ofertare, nici o
modificare sau suphmentdrg,ﬁffgr' ara fi :;nd admisa.
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CAP.1 - GENERALITATI

1.1. Indicatiile cuprinse in acest “Caiet de sarcini” stabilesc conditiile tehnice ce trebuie luate in
considerare la execufia lucririlor in vederea asigurdrii rezistentei, stabilitaii si bunei functiondri a
constructiilor, precum i a conditiilor de calitate aferente.

1.2. Executantul lucrérilor are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile din prescriptiile tehnice in
vigoare referitoare la executarea lucrarilor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

1.3. Pe parcursul lucrarilor de pe amplasamente, Executantul lucrérilor are obligatia de a cunoagte si
aplica corespunzitor metodologia de verificare si receptionare a lucririlor precum si respectarea
normelor de tehnica securitatii muncii .

1.4. in cele ce urmeazi s-a insistat in special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate in normativele
si prescriptiile tehnice, s-au dezvoltat elementele tehnice mentionate in plansele din proiect,
prezentindu-se informatii i prescriptii complementare acestora.

1.5. Obligatiile si raspunderile Investitorilor, Proiectantilor si Executantilor lucririlor de constructii in
asigurarea calitdfii sunt reglementate in Legea nr. 10/18.01.1995 (cu modificarile si completdrile
ulterioare) privind calitatea in constructii.

1.6. Orice modificdri ulterioare in cuprinsul prescriptiilor si orice noi prescriptii ce vor _aparea vor fi
respectate In mod obligatoriu chiar dacid nu concordi cu prevederlle prezentei lucrari. In consecinta,
utilizatorii acestui Caiet de Sarcini trebuie si cunoascad si sd mentind la curent listele prescriptiilor,
operand treptat in acestea modificarile si completirile survenite.

1.7. Executantul lucrarilor are libertatea de a-si alege orice altdi metodi de lucru, verificata si
acceptatd de catre Beneficiar si Proiectant, daca se asigurd cel putin aceleasi conditii tehnice previzute
in proiect.

CAP.2 - LUCRARI DE PREGATIRE

2.1. Dupd primirea s§i insusirea documentatiei, Executantul are obligatia de a analiza si definitiva
conceptia organizatorica a lucrarilor de constructii-montaj sub urmatoarele aspecte:

- delimitarea si imprejmuirea zonelor respective;

- delimitarea si materializarea pe teren a zonelor specifice de lucru, a fluxurilor de circulatie pentru
salariafi si persoane straine, a zonelor de depozitare pentru materialele de constructii, a zonelor de lucru
pentru utilaje precum si a zonelor de repaos pentru personalul din executie;

- stabilirea necesarului global de materiale, precum si a fluxului calendaristic de aprovizionare pe fiecare
categorie in parte de material, in strnsa corelatie cu graficul de executie a lucrarii;

- stabilirea necesarului global de forta de munca, precum-si-a ritmului de acces a personalului la lucrare
pentu evitarea aglomerarii inutile sau a pierderilor tehnologlce de: imp;

- stabilirea coreldrii dintre ordinea de eecutie/a Tuefarilor $i- negf:saru{ de utilaje de constructie.

2.2. Executantul va numi un Responsabil, Teltnic cu Exécut}a ateskat pentru lucrarile ce urmeazi a fi
executate. Acesta va riaspunde de realizafea/nivel lui /de" cal1tate corespunzitor exigentelor de
performant a lucrarilor ce urmeaza a fi executate. . f !

2.3. Prin grija reprezentantului Beneficiarului, Executantul ya actualmd Cartea Tehnica a Constructiei (in
cazul in care aceasta existd) sau va 1ntocr.(n Cartea Tehni¢id/a“Constructiei as1gurandu -se completarea
acesteia cu toate documentele referitoare la' t‘\oncepelea realmarea, “exploatarea i urmirirea comportarii
intimp in conformitate cu legislagia in vigoare. . 7

2.4. Functie de categoria de lucriri ce urmeazi a - executate se vor stabili formatia de lucru pe
meserii §1 modul In care urmeazi a se desfisura executia.

2.5. Personalul tehnic va avea calificarea corespunzitoare si va fi dotat corespunzitor cu toate sculele
si materialele necesare.
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2.6. Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrarilor, asigurdndu-se executia de calitate,
urmdrindu-se in special respectarea dozajelor si a consumurilor specifice de materiale precum si
efectuarea tuturor operatiilor necesare pentru punere in practici a Proiectului Tehnic aferent.

2.7. La receptia lucrérilor de trasare pe teren a constructiilor se va intocmi Proces Verbal si se va verifica
respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare, pozitia in teren a reperelor de trasare,
pozitia in teren a punctelor caracteristice, dimensiunile contururilor constructiei trasate, valoarea si
marcarea reperelor de cotd +£0,00m.

2.8. Lucrdrile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de predare-primire a
amplasamentului §i trasare a obiectivelor de pe amplasament, consemnate in Procese Verbale incheiate la
amplasament de delegatii Beneficiarului, Proiectantului si Executantului.

CAP.3 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE TERASAMENTE

3.1. Reguli generale

3.1.1. Executarea sdpéaturilor se va realiza in conformitate cu prevederile din "Normativ privind
executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale",
indicativ C169-88.

3.1.2. La executie se vor respecta ordinea si tehnologia lucrérilor prevazute in documentatia tehnic.
3.1.3. Pe parcursul executdrii lucririlor, Executantul are obligatia de a solicita prezenta Proiectantului
Geotehnician pe santier la atingerea Cotei de Fundare si ori de cite ori se constati neconcordante intre
prevederile Studiului Geotehnic i caracteristicile terenului de fundare sau a nivelului/caracterului apelor
subterane.

3.2. Reguli executare lucriri sipitura

3.2.1. inainte de inceperea lucrarilor de sdpatura se va stabili regimul tuturor retelelor existente pe
amplasament (retele care se dezafecteazd, care se deviazi sau care se pastreazd), reprezentantii
Executantului si Beneficiarului asigurdnd intocmirea unui Proces Verbal ce va fi atasat la Cartea
Constructiei.

3.2.2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va asigura amenajarea terenului i a platformelor
de lucru, asigurandu-se indepértarea stratului vegetal existent cu mijloace mecanice.

3.2.3. Sapitura se va realiza conform planului de sapaturd, cdt mai aproape de dimensiunile si forma
exactd precizatd in plan, astfel incét sd necesite un volum minim de umplutura.

3.2.4. La executarea sapéturilor pentru fundatii se vor respecta urmitoarele principii generale:

- se va mentine echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundare sau in jurul cladirilor existente,
astfel incat sa nu fie periclitata rezistenta si stabilitatea amplasamentului;

- sdpdturi mecanice se vor executa cu excavatorul cu cupa inversa si se vor opri cu 20~-30cm deasupra
cotei finale a sépéturii, diferenta urméand a fi sapatd manual,;

- atunci cénd turnarea betonului pentru fundatie nu se face imediat dupd terminarea sipiturilor, acestea
se vor opri la o cotd mai ridicatd decét cota finald, pentru a se Impiedica modificarea caracteristicilor
fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei;

- In timpul lucrarilor de terasamente §i sapéaturd se vor asigura toate Normele specifice de protectia si
securitatea muncii;

- sdpdturile pentru fundatii cu lungimi mari se vor organiza astfel incat, in orice fazi a lucrului, fundul
sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectirii apelor in timpul
executiei;

- in cazul aparitiei apelor infiltrate, aceasta se colecteazi in puturi colectoare cu adincimea de minim
1,00m si sectiunea de 1,00+4,00m?, de unde apa va fi evacuata prin pompare cit mai departe de sapiturd,
asigurdndu-se evitarea unei noi infiltrari;

- eventualele puturile de colectare executate pe amplasament in vederea drendrii terenului nu vor fi
realizate in preajma amplasamentului talpii fundatiilor constructiilor sau utilajelor;
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- séparea si finisarea terenului de la Cota de Fundare se va realiza imediat inainte de inceperea executiei
fundatiei;

- 1n cazul cind in aceeasi incintd se executd mai multe constructii apropiate, lucrdrile se vor realiza
astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate la adincimea cea mai mare,
sapaturile sd nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior si s nu afecteze terenul de
fundare al viitoarelor lucrari invecinate.

3.2.5. Schimbarea Cotei de Fundare se poate face mumai cu acordul scris al Proiectantului si orice
modificare in acest sens se consemneaza in registrul de Procese Verbale de Lucriri Ascunse.

3.2.6. Nu se va trece la execufia lucrarilor de betoane decit dupa incheierea Proceselor Verbale de
Verificare a Naturii Terenului de Fundare.

3.3. Reguli executare lucrari umpluturi

3.3.1. Executarea umpluturilor va fi efectuati imediat dupa terminarea lucririlor la Infrastructura.
3.3.2. Umpluturile de pamant de langa fundatii si sub pardoseli se vor executa din pamantul rezultat din
sapaturi, dupd sortare si prin adiugire.

3.3.3. Umpluturile se vor executa in straturi elementare, realizindu-se gradul de compactare necesar
pentru fiecare strat (pentru fiecare strat elementar se va verifica gradul de compactare, rezultatele acestor
verificari urmand a se consemna in Procese Verbale de Lucriri Ascunse).

3.3.4. Este interzisa realizarea umpluturilor din pAmanturi cu umflari sau contractii mari, prafuri, maluri,
argila cu continut de materii organice.

3.3.5. Inainte de executarea umpluturilor este gbligatorie indepartarea stratului vegetal si amenajarea
suprafetei rezultate cu amenajarea de pante (3+5% pentru scurgerea apelor de precipitatii), precum si
compactarea corespunzdtorare pentru a se realiza un strat de baza cu portantii mariti.

CAP.4 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE FUNDA TI

4.1. Reguli generale

4.1.1. Lucrdrile de fundafii se vor executa in conformitate cu prevederile din “Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directa” - indicativ NP112-2014.

4.1.2. Executarea fundatiilor se va face numai dupi receptionarea lucrarilor de terasamente.

4.1.3. Inainte de inceperea lucrdrilor pentru executarea fundafiilor trebuie si fie finalizate urmitoarele
lucrari pregititoare:

- asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normali a utilajului de lucru,
precum si amplasarea depozitelor de materiale;

- retrasarea axelor fundatiilor;

- verificarea corespondentei dintre situaia reala si documentatia tehnica aferenti proiectului (al calititii
terenului $i dimensiunilor proiectate), in limitele tolerantelor permise.

4.2.Reguli receptionare lucrari de fundatii

4.2.1. Lucrarile de fundafii se vor receptiona in conformitate cu prevederile capitolelor specifice
din "C56-85 - Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucririlor de constructii §i instalatii
aferente".

4.2.2. La receptionarea lucrarilor de fundatii, se vor verifica:

- proprietatile betonului folosit - clasa betonului, gradul de impermeabilitate al betonului;

- aplicarea masurilor de protectie previzute in proiect la turnarea betoanelor;

- modul in care se respectd pozitia, diametrul armaturilor si acoperirea armaturilor cu beton;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru previzute in proiect;

- existenta, in conformitate cu proiectul, a armturilor ce pleaci din fundatii.

4.2.3. Toate verificarile si constatdrile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna in
Procese Verbale conform Programului de Urmdrire si Control.
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4.2.4. Se va verifica incadrarea in abaterile maxime privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:
pentru pozifia in plan orizontal a axelor fundatiilor - 10mm iar pentru pozitia in plan vertical a cotei de
nivel - 10mm.

CAP.5 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE HIDROIZOLATII

S.1. Reguli generale

3.1.1. Lucrarile de hidroizolatii sunt lucrari de etansare care se vor executa pe suprafata elementelor de
constructii (fundatii, ziduri, plansee) aflate in contact direct cu paméntul, in vederea asigurarii lor
impotriva umezirii sau infiltrarii apei in constructie. Aceste lucrari se vor executa in conformitate cu
prevederile proiectului §i a normativului "NP040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea hidroizolatiilor la cladiri". Lucririle se vor executa de catre firme autorizate, cu personal
calificat, specializat in domeniu.

5.1.2. nainte de inceperea lucrérilor se vor verifica urméatoarele:

- starea suprafetei de aplicare a hidroizolatiei — aceasta nu trebuie si prezinte discontinuitati, zone
segregate sau fisuri peste limitele admise;

- pozitionarea golurilor de instalatii astfel incAt si nu fie necesare spargeri ulterioare;

- asigurarea conditiilor necesare pentru realizarea aderentei stratului suport (suprafete uscate, degresate,
fara impuritati);

- nivelul umiditéii naturale a suportului hidroizolatiei - maxim 12% Ia beton, elemente prefabricate din
beton, sape sau tencuieli (din mortar de ciment fir3 adaos de var);

- existenta neregularititilor locale negative (scobituri, exfolieri) — cele mai mici de 2 cm? se vor rectifica
cu mortar cu rdsini sintetice iar neregularititile mai mari de 2 cm? se vor rectifica cu mortar de ciment cu
aditivi specifici (fard adaos de var).

5.1.3. Nu se vor executa lucrdri de izolatii pe timp de ploaie.

5.2. Reguli executare hidroizolatii subterane

5.2.1. Pentru realizirii hidroizolatiei peretilor exteriori si interiori se vor respecta urmatoarele:

- se va asigura realizarea hidroizolatiei la cald, la o temperatur3 exterioara de peste +5°C, fard vanturi
puternice sau ploaie;

- se va asigura Impiedicarea ridicarii prin capilaritate a apei prin aplicarea a doua straturi de carton
bitumat lipite pe suprafata suport si acoperite cu straturi de bitum;

- peste ultimul strat de carton bitumat necesar pentru hidroizolarea peretilor exteriori sl interiori nu se va
aplica stratul de bitum de protectie;

- hidroizolafia verticald, exterioard, a fundatiilor, soclurilor si peretilor subterani va fi ridicatd pana peste
cota finitd a trotuarului cu minim 30 cm;

- hidroizolatia verticala, aplicatd pe inl{imi mari, se va executa pe tronsoane de maxim 2 m inaltime, cu
decalarea intre ele a suprapunerilor (si nu existe colinearitate a suprapunerilor).

5.2.2. Pentru realizarea hidroizolatiilor sub pardeseali se vor respecta urmitoarele:

- s¢ va executa o hidroizolatie din trei straturi din carton bitumat intre patru straturi de bitum, pe un strat
de 8+10cm beton de egalizare cu fata plana si neteda.

CAP.6 - LUCRARI EXECUTARE COFRARE ELEMENTE BETON ARMAT

6.1.Reguli generale

6.1.1. Lucrdrile de cofrare se vor executa in conformitate cu prevederile normativului "GT014-1997 -
Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii".

6.1.2. Cofrajele vor fi confectionate din urmitoarele materiale: panouri refolosibile din placaj, panouri
de cofraj cu astereala din scanduri de risinoase, scanduri de risinoase, dulapi de rasinoase, metal, etc.
6.1.3. Prin alcatuirea cofrajelor si a sustinerile acestora se vor respecta urmitoarele principii:

- se va asigura obfinerea formei §i dimensiunile prevazute in proiect pentru elementele din beton armat
ce vor fi executate;

- se va asigura rezistenta si stabilitatea structurii sub actiunea incarcirilor ce apar in procesul tehnologic;
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- se va permite preluarea treptata a incarcérilor de citre elementele executate in momentul decofrarii;

- se va asigura axarea verticald a popilor de sustinere a cofrajelor si contravAntuirea att in plan orizontal
cat si in plan vertical a popilor de sustinere a cofrajelor;

- vor fi compensate deformatiile probabile prin suprainaltiri sau contrasageti;

entru fiecare fazi tehnologici, Executantul va stabili solutiile de cofrare si sustinere, materialele

folosite, timpii de montare si de demontare, cu sustinerea prin calcul a dimensiunilor si tipurilor de
elemente de cofraj ales pentru fiecare element in parte.

6.2.Reguli cofrare elemente beton armat

6.2.1. Pentru cofrare se vor respecta urmitoarele reguli generale:

- se va asigura depozitarea cofrajelor astfel incit si se evite deformarea sau degradarea acestora (se
interzice depozitarea direct pe pamant sau depozitarea de diverse materiale pe stiva de cofraje);

- inainte de inceperea operatiilor de montare a panourilor de cofraj se va realiza curitirea si nivelarea
locului de montaj precum si trasarea pozitiei cofrajului;

- trasarea poziiei cofrajului se va realiza prin transmiterea axelor principale in raport cu care se traseazi
apot liniile de contur ale elementelor ce urmeazi a fi cofrate si liniile de pozitionare ale cofrajului;

- operafia de montare a cofrajelor va fi precedati de verificarea sau refacerea trasirii axelor principale ale
constructiei, asigurdndu-se incadrarea in limitele stabilite de abaterile maxime admise:

- Intre punctele extreme ale axelor + 0,5cm;

- pozitia axelor transversale de capit + 0,8cm;

- pozitia axelor transversale (curente) + 1,0cm.

- montarea cofrajelor se va efectua dupid montarea si verificarea existentei si pozitionirii corecte a

armaturilor, pieselor inglobate, ramelor pentru goluri previizute in documentatia de executie
(planuri instalatii);

- se va asigura reducerea aderentei cofraj-beton prin ungerea fetelor cofrajelor ce intrd in contact cu
betonul cu agenti de decofrare (care si nu afecteze structura betonului si sd fie agrementati tehnic la nivel
national) inainte de fiecare folosire;

- cofrajul va fi executat si finisat astfel incét sii nu existe pierderi de pirti fine;

- asamblarea si sustinerea cofrajelor se va realiza odati cu verificarea permanenta a pozitiei cofrajelor
pentru fiecare element de constructie, atat in plan cét si pe verticala, pana la fixarea lor in pozitia finala;

- esafodajele de sustinere a cofrajelor de plansee (grinzi, nervuri, placi) vor fi formate in general din
grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar contravantuifi, asigurdndu-se rezistenta si stabilitatea
necesara pentru a putea prelua sarcinile provenite din greutatea cofrajului, a betonului proaspat, a sculelor
si dispozitivelor de lucru precum si a echipelor de muncitori, fiind verificate totodati pentru a prelua
solicitari orizontale din vént si impingerea betonului;

- contravintuirile de pe cele doud directii perpendiculare vor forma triunghiuri nedeformabile iar
prinderile nu vor da excentricititi in noduri.

6.3.Reguli decofrare elemente beton armat

6.3.1. Pentru decofrare se vor respecta urmitoarele reguli generale:

- decofrarea elementelor de beton armat se va realiza pe baza unei dispozitii scrise date de Seful
punctului de lucru iar desfisurarea operatiei va fi supravegheati direct de citre conducitorul lucrarilor;

- la indepdrtarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa fi atins valorile
necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilititii, conform normelor tehnice in vigoare;

- stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie se va face prin Incercarea epruvetelor de
control confectionate in acest scop si pastrarea in conditii similare elementelor in cauzd;

- In cazul in care se constatd defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea
constructiei, decofrarea se va sista pani la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;

- sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementului si continuind
simetric citre reazeme;
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- decofrarea se va realiza astfel incat si se evite preluarea brusca a incircarilor de citre elementele
ce se decofreaza;
- pentru placi se va lisa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin un pop la 12 m? de placi;
- intre etaje diferite, popii de siguran{d se vor aseza pe cét posibil unul sub altul.
CAP.7 - LUCRARI EXECUTARE ELEMENTE BETON ARMAT MONOLIT
7.1.Reguli generale
7.1.1. Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din reglementarea tehnica "Normativ pentru
producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea
lucrarilor din beton, indicativ NE 012/2:2022".
7.1.2. Compozitia betonului va respecta prevederile din "Normativ pentru producerea betonului si
executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonului,
indicativ NE012/1:2022".
7.1.3. Armaturile din otel beton din structura trebuie si indeplineasca conditiile tehnice prevazute in
"Specificatia Tehnica Indicativ ST009-2011 privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si
criterii de performanta", asigurandu-se respectarea mircii si diametrului prevazut in proiect.
7.1.4. Lucrdrile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate
corespunzator masurile pregatitoare, s-au adus si verificat materialele necesare iar utilajele si dotarile
necesare sunt in stare de functionare.
7.1.5. Executarea lucrarilor va fi facuti numai de personal calificat sub supravegherea atenti a celor
Insarcinati cu indrumarea tehnica si controlul calitatii.
7.1.6. Vor fi stabilite formatiile de lucru si vor fi verificate in ceea ce priveste cunoasterea detaliilor de
executie din proiect, tehnologia de executie, tehnica securititii muncii si PSL
7.1.7. Executarea lucrarilor de betonare se va realiza dupa ce au fost receptionate calitativ lucrarile
de cofraje si arméturi precum si dupa asigurarea conditiilor de protejare ulterioard a betonului.
7.2.Reguli executie lucriri betonare
7.2.1. Betonul trebuie si se incadreze in limitele de lucrabilitate prescrise prin documentatia tehnici
s1 sd nu prezinte segregari.
7.2.2. Reluarea turnarii in cazul unui rost de turnare se va face numai daci suprafetele de beton turnate
anterior sunt corespunzator curifate de pojghita de lapte de ciment, nu prezintd zone necompactate sau
segregate $i au rugozitate necesard asiguririi unei legaturi bune intre betoane.
7.2.3. Cantitatea de beton turnata intr-o etapi trebuie si fie astfel calculati incat inaltimea betonati si nu
fie mai mare de 30+50cm.
7.2.4. In timpul turnarii betonului este interzisi deplasarea sau deformarea armaturilor fati de pozitia
prevazuta in proiect.
7.2.5. Este obligatorie asigurarea unei inglobiri complete a armiturilor in beton precum §i respectarea
prevederilor proiectului in ceea ce priveste stratul de acoperire.
7.2.6. Durata maxima admisd a intreruperilor in timpul betonirii nu trebuie si depigeasca timpul de
Incepere a prizei betonului. Cand nu se dispune de determiniri de laborator in acest scop, aceasta durati
se considera de doui ore de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri si 1 Y ore in cazul celui
fard adaosuri. Dacd intreruperea este mai mare, reluarea turnirii este permisd numai dupa pregitirea
corespunzitoare a suprafetei rosturilor.
7.2.7. Se va acorda o atentie deosebitd realizirii zonelor de la intersectii pentru a se asigura umplerea
corespunzatoare a sectiunilor din nodurile cu arméturi dese sau din zonele de innidire.
7.2.8. Betonul va fi obligatoriu compactat prin vibrare. Durata de vibrare optima, functie de lucrabilitatea
betonului (care poate varia intre L1 si L5) si de tipul de vibrator folosit este de 530 secunde.
7.2.9. Vibrarea se considerd terminatd cand betonul nu se mai taseazi, nu mai apar bule de aer la
suprafata betonului iar suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa.
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7.2.10. Grosimea stratului de beton care urmeaza a fi vibratd nu trebuie si depiseasci % din lungimea
buteliei, iar la compactarea stratului urmiator butelia trebuie si patrundd 5+15cm in stratul anterior
compactat.
7.2.11. Dupa turnare trebuie asigurati tratarea corespunzitoare a betonului,  asigurdndu-se mentinerea
umiditatii betonului cel putin 7 zile dupa turnare pentru a se reduce deformatiile din contractie precum si
protejarea de vant si de actiunea razelor solare timp de 24ore cu folie de polietilend sau prelate, atat timp
cdt exista pericolul segregarii pastei de ciment.
7.2.12. Este interzisd circulatia muncitorilor i a utilajului de transport direct pe armiturd sau pe
cofraje, fiind obligatorie amenajarea in acest scop a podinelor de lucru.
7.2.13. Dupi betonare si decofrare se vor examina si consemna in Procesele Verbale de Lucriri Ascunse
date referitoare la aspectul betonului si eventualele defecte: beton necompactat, segregari, goluri fiind
obligatorie aplicarea eventualelor masuri de remediere necesare.
7.2.14. in cazul unor defecte mai mari, solutia de remediere se va stabili de catre Proiectant prin
Dispozitie de Santier avizata de Verificatorul Tehnic atestat si Expertul Tehnic (daci este cazul).
7.3.Reguli executie lucrari armare
7.3.1. Inainte de a trece la fasonarea armiturii Executantul are obligatia analizarii posibilititii de realizare
a armdrii conform prevederilor din Proiectul Tehnic si si solicite, daci este necesard, reexaminarea,
impreund cu Proiectantul, a prevederilor din proiect.
7.3.2. Fasonarea arméturilor nu se executi la temperaturi sub —10°C.
7.3.3. Montarea armdturii se efectueazi dupa receptionarea si verificarea cofrajelor in care se monteazi
armaturile (din punct de vedere al stabilitatii, formei, dimensiunilor, etanseitatii si a stirii de curétenie),
asigurdndu-se pozitia relativd intre bare si fafd de cofraj (prin legarea armiturii la incrucisari si prin
montarea de distantieri intre randurile de armature/fata de cofraj).
7.3.4. Distantierii fafd de cofraj vor asigura grosimea acoperirii cu beton a armaturii si se vor monta
respectdnd urmatoarele reguli generale:

- nu este admisa folosirea cupoanelor din otel;

- se pot utiliza urmdtoarele tipuri de distantieri: prisme din mortar de ciment sau din material plastic;

- amplasarea distantierilor fata de cofraj - cel pufin 2 buc/m? de placi sau perete, respectiv cel putin 1
buc/m pe fiecare latura a grinzilor si stalpilor;

- amplasarea distantierilor va asigura respectarea valoarii nominale a acoperirii cu beton prevazuti in
proiect pentru fiecare categorie de elemente in parte;
7.3.5. Clasele de tolerantd la montarea armaturii la distantele dintre barele de armitura: la fundatii -
maxim 10mm, la plici si pereti — maxim 5mm, la stalpi §i grinzi — maxim 3mm, la etrieri, agrafe si frete -
maxim 10mm.
CAP.8 - LUCRARI PE TIMP FRIGUROS
10.1. Pe timp friguros, lucririle se vor executa in condifii previzute in actele normative in vigoare,
printre care: "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrdrilor din beton - indicativ NE 012/2:2022",
"Normativ pentru sudarea armiturilor din otel beton — indicativ C28/1999" si “Normativ pentru
executarea lucrdrilor pe timp friguros - indicativ C16/1984%.
10.2. Printre mésurile speciale care trebuie avute in vedere se mentioneazi:
- intocmirea de catre unitatea de constructii care executd lucrarea a programului de misuri pentru
organizarea lucrérilor pe timp friguros diferentiate pentru: prepararea betonului, transportul betonului,
curdtirea cofrajului si armaturilor de gheatd si zdpadd, punerea in operd si protejarea betonului,
decofrarea fetelor verticale si orizontale;
- betoanele si mortarele se vor incilzi la o temperatura de maxim 40°C, luindu-se misuri corespunzitoare
de conservare a caldurii;
- se vor termoizola cofrajele;
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- la prepararea betonului este recomandata reducerea cantititii de apa si utilizarea de aditivi plastifianti
iar la punerea in operd compactarea este admisa exclusiv prin vibrarea mecanica;
- se va tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturii exterioare;
- lucririle de turnare a betonului se sisteazi cdnd temperatura scade sub + 5 °C dacd nu sunt luate masuri
de protectie speciale;
- sudura elementelor nu se va realiza la temperaturi mai mici de +15°C.

CAP.9 - MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
11.1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate méasurile de protectie a muncii prevazute in legislatia
in vigoare 1n special cele din: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” editia
1993, Legea Protectiei Muncii Nr. 90-1996, "Norme generale de protectie a muncii" editia 1996, "Norme
specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari” si H.G. 300 din 2 martie 2006 privind
cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile.
11.2. Lucrarile se vor executa pe baza Proiectului de Organizare faza II si a fiselor tehnologice elaborate
de tehnologul Executant 1n care se vor detalia toate masurile de securitate si sdnatate in munca.
11.3. Se va verifica insusirea figelor tehnologice de catre intreg personalul din executie.
11.4. Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:
- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;
- se vor realiza amenajari speciale pentru desfigurarea activititii pe santier (podine de lucru, parapeti,
dispozitive);
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare
pentru a permite utilizarea in conditii de siguranta pe toatd durata exploatarii;
- se va asigura fortd de munca calificata care sa fie instruita referitor la méasurile de protectie a muncii in
vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”" editia 1993. cap. 1-41,
respectiv prevederile din legislatia in vigoare la data executiei.
11.5. Se atrage atentia asupra faptului cd masurile de de securitate si sandtate in munca prezentate nu au
caracter limitativ, Executantul avind obligatia de a lua toate mdsurile necesare pentru prevenirea
accidentelor de munca.
CAP.10 - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
12.1. Verificarea calitatii lucrarilor se va realiza conform precizarilor de la fiecare capitol in parte,
respectind regulile caracteristice fiecdrui tip de lucrari.
12.2. in ceea ce priveste verificarea lucrarilor pe parcursul executiei si receptionarea lor trebuie refinute
urmatoarele:
- Beneficiarul, prin delegatul propriu — Dirigintele de Santier participa la toate verificarile pe faze de
executie, incheind cu Executantul lucrérilor Procese Verbale in care se consemneazi conditiile de calitate
realizate si modul in care au fost respectate detaliile de executie prevazute in proiect;
- urmdrirea execufiei §i prezenta Proiectantului pe teren se face in conformitate cu prevederile din
Programul de Urmarire i Control aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii;
- conform Programul de Urmaérire si Control, Executantul lucririlor trebuie si anunte in scris
ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 48 ore inaintea datei la care urmeazi si se
faca verificarile, neconvocarea in timp util reprezentand preluarea de catre Executant a atributiilor si
raspunderilor pentru verificarea calitatii executiei previdzute in Legea nr. 10/1995;
- in afara punctelor obligatorii de verificare din program, prezenta Proiectantul va fi solicitatd prin grija
Beneficiarului/Executantului §i atunci cénd certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
pentru orice neconcordantd dintre situaia existentd i documentatia tehnicd precum si la receptia
lucrérilor.
12.3. La terminarea fiecarei faze a lucrarilor de constructii-montaj, se va efectua verificarea calitatii
lucrarilor dupa urmaétoarele principii:
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- se va examina existenta si continutul documentatiei de atestare a calititii materialelor, care trebuie sa
cuprinda certificatele de calitate sau buletinele de incerciri pentru toate materialele folosite atit la
montare cét gi la eventuale refaceri, consolidiri sau remedieri executate;

- se vor verifica Procesele Verbale de Lucrdri Ascunse, buletinele de incerciri nedistructive, buletinele
unor eventuale incercari dispuse prin Dispozitiile de Santier ale Proiectantului sau prin acte de control a
executiei;

- se va verifica existenta eventualelor Dispozitii de Santier ale Proiectantului (intocmite pe parcursul
executiei) si a Proceselor Verbale incheiate de organele de control in constructii;

- se vor verifica Procesele Verbale de receptie a refacerii, consolidarii sau remedierii eventualelor
deficiente constatate in urma controalelor efectuate de Proiectant, Beneficiar sau organele de control in
constructii;

- se vor consulta piesele scrise si desenate ale proiectului de executie, impreuna cu eventualele modificéri
si completari intervenite pe parcursul executiei, insofite de aprobarea in scris a Proiectantului si
Beneficiarului.

12.4. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea Procesului Verbal referitor la
faza precedentd daca aceasta urmeaza si devina o faza ascunsa.

12.5. Toate actele referitoare la verificarea pe faze de executie (inclusiv buletine de laborator), se incheie
in doua exemplare §i se pastreaza atit de Beneficiar cit si de Executant, urméand a fi prezentate la receptia
preliminara i anexate la "Cartea Tehnica a Constructiei".

12.6. La intocmirea "Cartii Tehnice a Constructiei" se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii - anexa 6.

12.7. "Cartea Tehnica a Constructiei”" se va intocmi intr-un singur exemplar, respectand continutul impus
prin legislatia In vigoare, urmand a fi péstratd si completatd (cu modul de desfasurare a actiunii de
postutilizare) pe toata durata de existentii a obiectului de constructie.

12.8. La eventuala schimbarea proprietarului, "Cartea Tehnicd a Constructiei” va_fi_predatid noului
proprietar care va avea obligatia pastrarii {i completarii acesteia, consemnand faptul in Procesul-Verbal
de Predare-Primire.

12.9. In afari de misurile speciale enumerate mai sus, masuri ce trebuiesc aplicate pe parcursul executiei,
Beneficiarul are obligatia de a asigura supravegherea comportirii §i controlul periodic al cladirii n
exploatare.

CAP.11- URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Urmérirea curentd este o activitate de comportare a constructiei care constd din observarea si
inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de
a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale acesteia.

Urmdrirea curentd a comportdrii constructiei se efectueaza prin examinare vizuald directd si prin
masuritori de uz curent sau temporare.

Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp prevéazute prin prezentul program, dar nu mai rar de
o dat pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii incendii).
Personalul Tnsarcinat cu efectuarea activitafii de urmaérire curenta va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate
in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei. in cazul in care se constati
deteriorari avansate ale structurii constructiei, sau ale cladirilor invecinate, beneficiarul va solicita
intocmirea unei expertize tehnice.

in cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriordri ce se considera ci pot afecta
rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectie
extinsd urmaté daca este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsd a constructiei
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Inspectia extinsd are ca obiect o examinare detaliatd, din punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si
durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei, a zonelor
reparate si consolidate anterior, precum si cazuri speciale ale terenului si zonelor adiacente.

Aceastd activitate se efectueazé in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiei, cum ar
fi:

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

- dupd evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii) si care afecteaza utilizarea
constructiilor in conditii de siguranta;

- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.

in cele ce urmeazi vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin diversilor factori implicati in
investitie, cu mentiune cd forma completi a acestor obligatii este cea prevazuta in normativul P130-99.
Proprietarilor le revin urmatoarele obligatii:

- raspund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei,

- organizeaza activitatea de urmarire curenti;

- comanda un eventual proiect de urmérire speciald, alocind fonduri pentru realizarea acestuia;

- comanda inspectarea extinsd sau expertiza tehnicd in cazul aparitiei unor deteriorari ce se considera ca
pot afecta constructia;

- iau mdsurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei (exploatare rationald,
intretinere §i reparatii in timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de
urmdrire curenta si/sau speciala;

- asigurd luarea masurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor situatii de
avertizare sau alarmare §i comanda expertiza tehnica a constructiei

Proiectantului 1i revin urmétoarele obligatii:

- elaboreaza programul de urmaérire in timp a constructiei si instructiunile privind urmarirea curenta;

- stabileste in baza masuritorilor efectuate pe o perioadd mai lungd de timp, intervalele valorilor
caracterizdnd starea “normald” precum si valorile limita de “atentie”, “avertizare™ sau “alarmare” pentru
constructie;

- asigurd luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a comportarii constructiei
semnalizeaza situatii anormale.

Executantului ii revin urmétoarele obligatii:

- efectueazd urmarire curentd a constructiei pe durata executiei;

- intocmeste si preda investitorului si/sau proprietarului documentatia necesard pentru Cartea Tehnici a
Constructiei;

- asigurd pastrarea §i predarea citre utilizator si/sau proprietar a datelor si masurétorilor efectuate in
perioada de executie a constructiei;

- In cazul in care executd reparatii sau consolidari intocmesc si predau investitorului si/sau proprietarului
documentatia necesard pentru Cartea Tehnica a Constructiei

Utilizatorilor si administratorilor le revin urmatoarele obligatii:

- solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuri;

- intocmesc rapoartele privind urmérirea curentd a constructiei;

- cunosc programul masurétorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;

- asigurd sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depasirea valorilor de control.
Executantului urmaririi constructiei ii revin urmaétoarele obligatii:

- s cunoasca in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta;

- sd cunoascd constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite, dimensiunile,
caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului;

- 84 cunoasci obiectivele urmaéririi curente;

- sa cunoascid metodele de masurare stabilite;
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- sd cunoasca programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;
- sd intocmeascd rapoartele privind urmarirea curenti a constructiei;
- sa asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depisirea valorilor de control.
Efectuarea urméririi in timp
In cele ce urmeaza se prezintd elementele care vor fi inspectate gi/sau misurate pe parcursul duratei de
viafa a constructiei.
a) Masurarea tasérilor
Cerinte de baza ale urmiririi tasarii constructiei prin metode topografice
Urmarirea tasdrilor constructiei prin metode topografice constid in masurarea modificirii cotelor unor
puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate solidar de constructie, raportate la repere de
referinta (repere fixe).
Eventuala depdsire a acestei valori reclama prezenta imediati a proiectantului, geotehnicianului si a altor
factori implicati in executarea/intretinerea constructiei.
In acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima a tasarii absolute se impun:

- clasa conventionala de precizie: B

- cerinta privind precizia: ridicati

- Eroarea admisibila a masurarii deplasirii verticale: +/- 0.1mm
Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric:

- viza, m, max.: 40m

- inegalitatea intre portee, pe statie , max.: 0.4m

- inegalitatea cumulata a porteelor la drumuire inchisa: 2.0m

- Neinchiderea admisibila la drumuire inchisa

(n-nr. de straturi): +/-nl1/2
Executantul nivelmentului geometric poate adopta si alte valori pentru diferitele caracteristici, daci
asigurd indeplinirea cerintei de precizie impusa.
Repere de referintd (borne)
Datorita preciziei impuse masurarii, standardul recomanda repere de referinta de adancime.
Avand in vedere recomandarile standardelor, §i particularitdtile constructive si de amplasament ale
constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta.
Ramane la latitudinea unitatii care face urmdrirea stabilirea modalititii in care se face misurarea. De
asemeni, in prezentul material am indicat minimal numarul si pozitia reperelor, dar unitatea care face
masurdrile poate indica si necesitatea amplasarii altor repere, cu conditia respectarii specificatiilor
tehnice.
In momentul intocmirii prezentelor specificatii tehnice nu cunoastem proiectul de organizare de santier,
iar pozitia reperelor se va stabili de cétre executant cu acordul factorilor implicati (proiectant, executant,
beneficiar).
Marci de tasare
Marcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcituiesc si se fixeazi in elementele de
constructic astfel incat si fie asiguratd conservarea lor in timp, pe intreaga durati a efectuirii
observatiilor si sé fie posibila efectuarea masurérilor atat in timpul executiei cat si in timpul exploatarii.
Alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare se stabilesc de citre unitatea care efectueaza misuririle, de
acord cu proiectantul, executantul §i beneficiarul, {inind seama de precizia impusid masuririi, de
particularitatile constructive ale constructiei. Marcile de tasare se alcituiesc si se amplaseazi astfel incat
sd nu fie deteriorate sau astupate de lucririle de finisaj.
Masurarile vor fi efectuate dupa urmatorul program:
1. Masurari pe parcursul executiei constructiei:
Deplasarile pe verticald ale marcilor (tasarile) vor fi mésurate cu metode topografice cu precizie de
0,1mm, la intervale de timp corespunzatoare realizirii urmitoarelor etape de lucru:

PROIECT NR. 08/2025




Proiectant : Beneficiar:

SC TRIOCAD PROIECT SRL COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI
4 Proiect: “Construire teren de sport in sat Prigoreni, comuna
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, nr. 5, Iasi; TR 'PCAD Ton neculce, judetul Tasi” P &

E: office@triocad.ro; T: 0756753889

CUI 35349535 Nr. proiect:

Faza: D.T.A.C.+P.Th. 08/2025

- Se va executa un ciclu de masuriatori initiale (“mésurarea de zero™)

- Se va executa un ciclu de masuratori dupa realizarea fiecirui nivel suprateran al structurii.

- Se va executa un ciclu de masuréri la incheierea definitiva a executiei constructiei.
Dacd in aplicarea incércérilor intervin pauze (dacd apar discontinuititi - in timp privind executia
constructiei), trebuie efectuate masurari Tnainte si dupi efectuarea incarcarii.
2. Masurari in faza de exploatare:

- Se va efectua un ciclu de masuriri la ocuparea totald a constructiei de citre beneficiar (pentru
a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cite doui cicluri de misurari in fiecare din primii
trei ani ai exploatdrii constructiei (intervalul de timp intre masuriri trebuie s3 fie de cca. jumatate de an).

- Se va efectua cte un ciclu de masurdri in fiecare din urmitorii trei ani ai exploatarii
constructiei (intervalul de timp Intre masurari trebuie si fie de cca. un an).

- Se va efectua un ciclu de masurari la 4 ani dupa efectuarea masuririi precedente (respectiv la
10 ani de la darea 1n folosin{i a constructiei).

- Apoi se va efectua cite un ciclu de masuréri la un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20 ,
25ani, ...de la darea in folosinta a constructiei).
Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurarilor pe parcursul exploatirii pot fi modificate in
cazul in care intervin actiuni care influenteaza evolutia tasirilor, ca de exemplu: variatia importanti a
nivelului apei subterane, aplicarea unei incirciri in imediata vecinitate a constructiei, baterea de piloti
sau alte surse de vibratii Tn apropiere, socuri seismice de mare intensitate (cu magnitudine mai mare sau
egald cu 6,5), precipitatii abundente, etc.
b) Efectuarea observatiilor asupra fisurilor
in cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructiei, trebuie intreprinse observatii
sistematice asupra fisurilor in vederea elucidarii caracterului deformatiilor si pericolului pe care acestea il
implicd asupra rezistentei si exploatarii constructiei.
Pentru urmarirea dezvoltarii in lung a fisurii, extremitétile acesteia se repereaza periodic prin liniute
vopsite, alaturi de care se noteaza data.
Pentru urmérirea dezvoltirii in sens transversal a fisurii se utilizeaza dispozitive de masura sau repere,
fixate pe ambele parti ale fisurii, in dreptul cirora se marcheaza numirul lor si data montirii.
La fisuri cu deschiderea transversald mai mare de 1 mm trebuie masurati si adincimea acestora.
fn cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele descrise mai sus. Se vor
aplica martori de sticld §i se va masura deschiderea transversald a fisurilor. Prima citire se va efectua
imediat dupa identificarea fisurii si apoi la interval de 1 an calendaristic. De asemenea, aceste fisuri vor fi
mdsurate dupd producerea unui eventual eveniment major: cutremur, incendiu, explozie. Toate rezultatele
citirilor vor fi prezentate proiectantului care dupa trei ani poate decide intreruperea masurarii, firi a
exclude insa
Inspectarea vizuald in continuare sau, in cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat poate dispune
masuri de interventie functie de starea normald, de atentie, de avertizare sau de alarmare in care se
gaseste defectul respectiv. De asemenea, in cazul amplificarii fisurilor, proiectantul va dispune inspectia
extinsd a constructiei sau urmdrirea speciald. Toate rezultatele citirilor vor fi mentionate in Jurnalul
evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.
¢) Inspectarea elementelor structurale
Pe 14ngd mésurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic structura de rezistenta.
Plangeele vor fi inspectate sistematic in vederea identificarii unor noi fisuri. De asemenea nodurile de
beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri din instalatii, vor fi vizualizate in scopul
identificdrii unor posibile corodari ale armaturii din beton. Vor fi vizati unu-doi stalpi la fiecare etaj.
In ceea ce priveste periodicitatea inspectiei, ea se va efectua cu o periodicitate de un an, prima inspectie
efectudndu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei. Daci se identifici neconformitati zona de
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cercetare se va extinde. in cazul producerii unui eveniment major(seism puternic, explozie, incendiu)
inspectia va fi extins3, cercetindu-se toate elementele structurale, la fiecare nivel.

Eventualele neconformititi apdrute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor incluse in Cartea
Tehnicé a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

d) Inspectarea elementelor nestructurale

Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra cladirii se vor verifica vizual elementele de
inchidere si finisaj, de-a lungul intregii constructii, urmirindu-se eventuale fisuri in peretii de
compartimentare, dislocéri ale prinderii acestora, deformaii ale elementelor de prindere a fatadei, ale
pardoselii, etc. De asemenea se vor urmiri deformatii ale tevilor de instalatii, neconformititi ale
sistemelor de protejare termo si hidroizolante susceptibile sa aiba originea in deformatia structurii.
Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, Incepind la un an de la darea in exploatare a
constructiei.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea
Tehnicd a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

Cénd trebuie un seism considerat ca fiind important

Cercetarile constind in inspectii vizuale (inspectii extinse), masurare de tasari, de deformatii, deschiderea
fisurilor, perioada de oscilatie vor trebui efectuate dupa producerea seismului.
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CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE
GENERALITATI

o Obiectul lucrarii

Caietul de sarcini pentru instalatii electrice dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in
plansele instalatiilor electrice aferente Obiectului de investitie din cuprinsul lucrarii si prezinta
precizari complementare desenelor.

* Instalatii electrice de iluminat, prize si receptori;
» Instalatii electrice de protectie prin legare la panfé

o Obligatiile antreprenorului

VERIFICARI SI PROBE

o Verificari si probe pe parcursul executiei

In timpul executiei antreprenorul va efectua verificari partiale si probe pentru a se asigura desfasurarea
normala a lucrarilor si realizarea sistemului integrat de securitate in concordanta cu proiectul si
normele in vigoare.

Antreprenorul va face verificari si probe la cererea beneficiarului si a proiectantului in vederea
consemnarii acestor investigatii in procesele verbale de lucrari ascunse.

Pentru cablurile montate in pamint se vor efectua masuratori privind continuitatea si rezistenta de
izolatie inainte de acoperirea santurilor.

Priza de pamint se va verifica inainte de finalizarea lucrarilor de amenajare a spatiului verde in care
este ingropata, astfel incit daca priza efectuata este subdimensionata sau prost executata sa fie luate
masurile necesare pentru remedierea situatiei constatate.

Antreprenorul va asigura manopera necesara efectuarii verificarilor si probelor precum si
echipamentele si materialele necesare.

Inainte de receptia lucrarilor antreprenorul trebuie sa realizeze urmatoarele probe si verificari:

o examinarea vizuala a instalatiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, aspectul
estetic precum si toate cerintele din normele in vigoare si din prezentul caiet de sarcini;

masurarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

verificarea continuitatii retelei de nul de protectie;

verificarea nivelului de izolatie intre faza si nul;

toate incercarile tip pentru tablourile electrice;

toate incercarile tip pentru echipamentele si utilajele inglobate in sistem;

verificarea lungimii cablurilor;

o O O O o o©
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0 verificarea curentilor de scurtcircuit;
'} verificarea functionala a fiecarei bucle si a fiecarui subsistem functional;
o verificarea functionala a sistemului.

Rezultatele acestor probe si verificari trebuie sa fie consemnate de catre antreprenor in rapoarte
de probe care vor fi transmise beneficiarului.

Antreprenorul trebuie sa remedieze orice defect sau neconcordanta constatate in timpul efectuarii
probelor sau semnalate de proiectant inainte de receptie, suportind costurile aferente acestor
operatiuni.

Orice intirziere, lucrare suplimentara sau paguba provocata de neefectuarea probelor partiale va fi
suportata de catre antreprenor.

Orice viciu ascuns legat de executia instalatiilor electrice si care nu a fost depistat cu ocazia probelor si
verificarilor partiale nu absolva antreprenorul de raspunderea ce-i revine pentru executia de calitate a
lucrarilor.

Verificarile si probele din timpul executiei se vor realiza conform normativelor 17, 118 si C56, cu
respectarea normativului PE116 si a STAS 12604/4,5 la verificarea sistemelor de protectie impotriva
electrocutarilor.

o Verificari si probe la incheierea lucrarii

La incheierea lucrarilor in scopul de a certifica respectarea cerintelor antreprenorul va realiza urmatoarele
probe:

o verificari ale izolatiei;

o  verificari ale legarilor la pamint;

o  verificarea functionarii fiecarei bucle de supraveghere si a sistemului in ansamblu, in
comanda manuala si automat;

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pentru ca acestea sa fie
verificabile la finalul lucrarii sau in timpul garantiei, inainte de receptia finala.

Verificarile si probele inainte de punerea in functiune se vor realiza conform normativelor 17, 118 si
C56, cu respectarea normativului PE116 si a STAS 12604/4,5 la verificarea sistemelor de
protectie impotriva electrocutarilor precum si cu respectarea recomandarilor producatorilor.

Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator nu se poate face conform regulamentului PE932
decit dupa verificarea ei de catre furnizor.

o Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse

= Prevederi generale

Pentru categoriile de lucrari ascunse se vor aplica prevederi generale impreuna cu conditiile de
calitate din prescriptiile tehnice specifice categoriilor respective.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita de catre sefii formatiilor de lucru, respectiv
de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor in cadrul activitatii sale de indrumare si
supraveghere a lucrarilor.

Verificarile se efectueaza pentru certificarea calitatii si conformitatii cu proiectul si prescriptiile
tehnice a elementelor sau partilor din lucrarile de instalatii electrice care in decursul executiei devin
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lucrari ascunse si nu mai sunt accesibile pentru verificare si receptie.

e Se verifica si se receptioneaza lucrarile ascunse care conditioneaza rezistenta, stabilitatea,
durabilitatea sau functionalitatea investitiei. Verificarea se face sub raportul incadrarii in conditiile
dimensionate si de calitate prevazute in normativul C56-2000, in prescriptiile tehnice specifice
precum si in proiect.

e Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se face prin:

o) constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii
materialelor utilizate si a conformitatii acestora cu prevederile proiectului si prescriptiilor
tehnice;

o examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor ascunse din
punct de vedere al pozitiei, formelor, dimensiunilor si celorlalte conditii de calitate, inclusiv
incadrarea in limitele abaterilor admisibile;

o verificarea rezultatelor incercarilor si probelor de control pevazute in prescriptiile tehnice.

e Rezultatele verificarilor si receptiei lucrarilor ascunse se consemneaza in “Registru de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”. Acest registru constituie un document
oficial si ca atare se pagineaza, se snuruieste si se parafeaza de catre antreprenor. Completarea cu
cerneala a tuturor rubricilor sale este obligatorie. Este interzisa ruperea de foi sau stersaturi in
registru.

e Inregistrarile grupate pe obiecte distincte se fac in ordinea cronologica in care au fost efectuate verificarile.

e La lucrarile ce se executa prin subantreprize, procesele verbale de lucrari ascunse se pot consemna in
registrul propriu sau in registrul antreprenorului general.

e Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se efectueaza cu cel mult 7 zile inainte de acoperire.
Acest termen poate fi prelungit de comun acord cu beneficiarul daca in intervalul convenit nu pot
aparea deteriorari. In cazul in care termenul este depasit sau au aparut deteriorari verificarea si
procesul verbal se anuleaza, efectuindu-se o noua verificare si inregistrare.

e In toate cazurile in care la verificarea unei lucrari ascunse se constata abateri peste limitele admise
sau neincadrarea in prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice urmeaza a se proceda la
remedieri. Este strict interzis a se executa in continuare orice lucrare care ar ascunde prin acoperire
sau inglobare defectiuni sau abateri peste cele admisibile.

. Remedierile defectiunilor sau abaterilor peste cele admisibile care sunt de natura a afecta
rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea investitiei se vor efectua cu avizul scris al
proiectantului. In aceste cazuri se intocmeste un plan de masuri cu termene pentru repunerea lucrarilor
in situatia prevazuta in proiect.

e  Dupa executarea remedierilor se intocmeste un nou proces verbal de lucrari ascunse.

Organele care efectueaza verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse

e Cind beneficiarul are reprezentant permanent la lucrare, verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu dirigintele, procesul verbal
inscriindu-se in registru si semnindu-se in aceiasi zi de ambii participanti.

¢ Proiectantul este obligat de a acorda contra cost asistenta tehnica inclusind detalii de executie pentru
remedierile ce apar necesare in urma verificarii lucrarilor ascunse.

¢ Cheltuielile pentru remedieri se vor recupera potrivit dispozitiilor legale de la cei vinovati de producerea lor.

e Registrul de procese verbale de lucrari ascunse vor fi vizate de catre organele de control tehnic ale
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antreprenorului si beneficiarului si de proiectant.

Existenta la zi a proceselor verbale de lucrari ascunse va fi verificata prin sondaj cu ocazia
controalelor efectuate de catre organele de control al Inspectoratului General de Stat pentru
Directivare si Control in Proiectarea si Executarea Constructiilor.

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se pune la dispozitia comisiei de receptie preliminara.

La cererea comisiel intreprinderea executanta va prezenta o nota de sinteza continind date asupra
intocmirii proceselor verbale, buletinelor de incercari, receptiilor, remedierilor etc., cu frecventele
prescrise.

DESCRIEREA INSTALATIILOR

o Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se asigura conform solutiei tehnice descrie in Memoriul Tehnic .

o Tabloul electric

Se vor avea in vedere toate tablourile electrice

Tabloul electric va fi realizat in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie la
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu
blocuri diferentiale.

Tabloul electric se comanda pentru executie la fumnizori specializati si autorizati in executia
acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu schema electrica monofilara si specificatia
de aparataj.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa toate fazele circuitului pe care
il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice ce apar in timpul
exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza
scurtcircuite, puneri la pamint, sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice
destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor.
Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Tabloul electric in ansamblul lui si elementele componente trebuic sa corespunda conditiilor
normale de functionare la scurtcircuit.

Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si fixat bine pentru a nu fi supus vibratiilor sau
deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur.

Producatorul va insoti tabloul electric de documentatia tehnica cuprinzind informatii privind
caracteristicile electrice necesare unei functionari corecte (tensiunea nominala de utilizare, tensiunea
nominala de izolare, curentul nominal, curentul nominal de scurta durata, frecventa nominala).

Tabloul electric va fi prevazut cu placuta de identificare marcata durabil si amplasata astfel incit sa
fie vizibile si lizibile atunci cind acesta este instalat. Placuta va preciza numele producatorului si
oricare alt mijloc de identificare ce permite obtinerea unor informatii relevante de la producator.

Producatorul va asigura posibilitatea ca in interiorul tabloului circuitele individuale si dispozitivele
lor de protectie sa poata fi identificate. Reperele aparatajului din tablou trebuie sa fie identice cu
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cele din schemele de conexiuni care vor fi livrate impreuna cu tabloul.

Producatorul trebuie sa specifice in documentatia ce insoteste tabloul electric conditiile de transport,
instalare, functionare si intretinere. Daca este necesar trebuiesc precizate masurile avind o
importanta deosebita pentru instalarea corecta, intervalul de timp si frecventa recomanda-ta pentru
operatiile de intretinere.

Tabloul electric este prevazute pentru a fi utilizate in urmatoarele conditii: temperatura aerului
ambiant nu trebuie sa depaseasca +400C, iar media sa masurata pe o perioada de 24 ore nu trebuie
sa depaseasca +350C limita inferioara a temperaturii aerului ambiant este de -50C aerul este curat si
umiditatea sa relativa nu depaseste 50% la o temperatura de maxim +400C

Tabloul electric trebuie realizat numai din materiale apte sa suporte solicitarile mecanice, electrice
si termice precum si efectele umiditatii susceptibile sa apara in conditii de utilizare normala.
Protectia impotriva coroziunii trebuie asigurata prin folosirea unor materiale adecvate sau prin
aplicarea unor straturi de protectie echivalente pe suprafata expusa.

Aparatajul si circuitele din tablou electric trebuie astfel amplasate incit sa faciliteze functionarea si
intretinerea lor si, in acelasi timp, sa asigure gradul necesar de securitate.

Aparatajul care face parte din tablou trebuie sa aiba distantele conform cu cele din prescriptiile
corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare normala.

Coordonarea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit trebuie sa faca obiectul unui
acord intre producatorul tabloului electric si utilizator. Informatiile existente in documen-tatia tehnica
ce insoteste tabloul pot tine loc de acord.

Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit din interiorul tabloului
trebuie fixate daca este posibil astfel incit un scurtcircuit care se produce in oricare din circuitele de
plecare sa poata fi eliminat de echipamentul de comutatie instalat pe circuitul defectat, fara a afecta
celelalte circuite de plecare, asigurind astfel selectivitatea sistemului de protectie.

Aparatajul de comutatie si componentele acestuia incorporate in tablou trebuie sa fie conforme standardelor.

Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuiesc astfel dispuse incit sa fie accesibile in
timpul montarii, cablarii, intretinerii si inlocuirii.

Aparatajul de comutatie si componentele sale trebuiesc astfel dispuse incit buna functionare a
tabloului sa nu fie perturbata de interactiunile dintre ele,cum ar fi: caldura, arc electric, vibratii,
cimp electromagnetic, care se produc in timpul unei functionari normale.

Metoda si masurile de identificare ale conductoarelor din tablou (dispunere, culoare, simbol) la
bornele la care sunt conectate sau numai la capetele conductoarelor sunt responsabilitatea
producatorului si trebuie sa fie conforme cu desenele si schemele de conexiuni.

Conductorul de protectie trebuie sa fie usor identificabil datorita formei, amplasarii, marcarii sau
culorii. Daca se utilizeaza identificarea dupa culoare conductorul trebuie sa fie verde- galben. Cind
conductorul de protectic este un cablu izolat monofilar culoarea de identi-ficare trebuie folosita pe
toata lungimea cablului.

Inainte de livrare, producatorul trebuie sa verifice caracteristicile tabloului prin incercari de tip
(verificarea limitelor de incalzire, a propietatilor dielectrice, verificarea de tinere la curenti de
scurtcircuit, verificarea eficacitatii circuitului de protectie,verificarea distantelor de izolare, verificarea
functionarii mecanice, verificarea gradului de protectie) si prin incercari individuale destinate sa
detecteze defecte ale materialelor si de fabricatie.

Receptia tabloului la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al antreprenorului si
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beneficiarului, urmarinduse corectitudinea respectarii proiectului. Tabloul va fi insotit de certificat de
calitate

Pentru transportul corespunzator al tabloului se vor avea in vedere:

o  tabloul va fi protejat contra prafului si umezelii;
o  intimpul transportului se va asigura pozitia verticala a tabloului si se va feri de zdruncinaturi;

o  ambalajele trebuie sd contind semnele de “FRAGIL”, “NU RASTURNATI” si “A SE FERI DE
UMEZEALA”;

o Conditii de instalare a tabloului electric

Tabloul trebuie montate perfect vertical si fixat bine, pentru a nu fi supus vibratiilor sau deplasarilor, ce
pot surveni in caz de scurtcircuitare sau cutremur.

Inaltimea minima fata de pardoseala a laturii de jos a tablourilui trebuie sa fie astfel stabilita incit sa
permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de
pardoseala a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

Coridorul de deservire din fata tabloului se prevede cu o latime de cel putin 0,8m masurata intre
punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseu.
o Verificarea tabloului electric

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaza la
completarea si verificarea prealabila a tabloului, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor. Se vor
avea in vedere urmatoarele masuri:

= Verificarea vizuala a integritatii constructiei tabloului.

= Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor, aparatelor
conform proiectului.

= Verificarea legaturilor de protectie prin punere la pamint (sub 0,1 ohm) a
aparatelor, precum si infre bara generala de pamint si centura de legare la pamint.

= Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553.
o Materiale pentru circuite electrice

= Conditii generale

Materialele circuitelor electrice se considera mijloace prin care se realizeaza functiuni de izolare,
legatura electrica si mecanica (puse in opera individuai sau in teren sau altfel spus

necuprinse in tablouri electrice) ca de exemplu: conductoare, bare, cabluri,
izolatoare, cleme, alte materiale de montaj;

La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile de utilizare si montare;
Materialele si produsele folosite de executant trebuie insotite de
certificate, agremente tehnice;

Se vor utlliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi materiale

incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza
prescriptiilor specifice in vigoare (17 -2011).

Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale plastice.
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In instalatiile electrice se vor folosi numai sigurante calibrate.
Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj vor fi din otel sau
tabla care se vor vopsi pentru protectie si dupa caz anticoroziv.
= Dispozitie generala

Utlizarea altor materiale decat cele indicate in proiect si detaliile de executie se va putea face
numai cu avizul expres al proiectantului.

Materialele produse de antreprenor trebuie sa corespunda cerintelor din specificatiile tehnice din
proiectul tehnic. Materialele ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

e Conductori si cabluri electrice;
e Tuburi de protectie;
o Materiale marunte.

= Conductoare electrice

Conductorii recomandati sunt de tipul CYY-F si FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul

conducator din cupru.

In anumite situatii impuse de normative (exemplu: conductorul de legare la nulul de protectie din
cadrul circuitelor de piza), sau la indicatia expresa a specificatiiior tehnice se folosesc conducte
electrice cu miez din cupru cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V.

Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv:

verde/ galben pentru nulul de protectie;
albastru deschis pentru nulul de lucru;
alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre;

O 0 o ©

alte cuiori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de faza sau
pol.

In anumite cazuri, se pot intalni si alte tipuri de conducte, necesare in medii sau instalatii cu caracter
special, care nu pot fi tratate in aceasta lucrare (de exemplu: conductoare foarte flexibiie, conductoare
rezistente la intemperii, conductoare rezistente la temperaturi foarte inalte, conductoare cu impedanta
prescrisa, etc.).

Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei

din normativui NP 1 7

= Cabluri electrice
Un criteriu important in alegerea cablurilor este comportarea
la foc. Conform STAS 1138817-80 acestea se pot clasifica
astfel:

e Fara intarziere la propagarea flacarii;
¢ Cu intarziere la propagarea flacarii,
e Cu intarziere marita la propagarea flacarii.
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e Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locul de montare sunt prezentati
in normativul PE 107.

=  Tuburi de protectie

e Ca eclemente de protectic mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese in
general tuburi si/sau prefabricate (plinte) montate aparent sau inglobate in elementeie de
constructie.

o Tuburile folosite in distributia electrica exterioara se pot clasifica in doua tipuri distincte:

e Tuburi din material plastic;
e Tuburi din material metalic.
¢ In continuare se vor prezenta cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc in Romania.

e Tuburi izolante pentru instalatii electrice eu tensiunea pana la 1000V din policlorura de vinil
neplastificata executate conform STAS 6990-84.

e Acestea sunt de diferite tipuri:

o  Tuburile de tipul IPY (cu pereti subtiri), care se folosesc in general inglobate in elementele
de constructie, au o larga raspandire in proiectele de instalatii electrice pentru locuinte si
socialeculturale.

o  Tevi din PVC -tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor si/sau a conductelor la
montaje inglobate in pardoseala sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt executate
in conformitate cu STAS 6675/2-80.

o  Tuburi de protectie metalice pentru instalati electrice.

e Decosebim doua tipuri semnificative:

o Tuburi metalice tip PEL, care sunt tuburi filetate, etanse, lacuite, fabricate din benzi de otel
sudate longitudinal, in conformitate cu STAS 7933-80. Se folosesc in montaj aparent impreuna
cu coturi si mansoane adecvate.

o) Tuburi (tevi) din otel, fara sudura, trase sau laminate la rece, in conformitate cu STAS
530/1-87. Se folosesc in montaje inglobate in pardoseala sau aparent in locuri in care pot aparea
solicitari mecanice.

= Dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare
e Intrerupatoare si comutatoare vor fide tipul si caracteristicile indicate in

proiectul tehnic. Principalele tipuri intalnite sunt:

o  Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj ingropat (ST);
o  Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj aparent (PT).
e Toate intrerupatoarele si comutatoarele vor face parte din aceeasi serie (forma, dimensiuni,
culoare) vor avea un aspect placut si vor fi procurate de la acelasi producator.
e Caracteristicile tehnice principale ale intrerupatoarelor si comutatoarelor:

o} Tip de actionare- cumpana;
o Curent nominal -10 A;
o) Tensiune nominala- 250 V.
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Un tip special de intrerupator se considera butonul de comanda a soneriei sau a iluminatului de scara.
Diferenta consta. in modul de actionare (prin apasare) si prin valoarea redusa a curentului pe care il
poate comuta (0,2A la sonerie si 2A la comanda iluminatului de scara).

= Prize si fise

In instalatiile ce fac obiectul prezentei lucrari, se intalnesc prizele bipolare cu contact de
protectie. Caracteristicile tehnice principale ale acestora sunt:

o curent nominal: 10/16 A;
o tensiune nominala: 250 V, c. a.;
o  contactul de protectie: cu lamele laterale.

®= Corpuri de iluminat
Corpurile de iluminat in functie de tipul de sursa iluminarii folosita, vor fi:

o Cu lampi compact - fluorescente;
o} Cu lampi fluorescente tubulare;
o Cu leduri;

=  Materiale marunte

Aceasta categorie cuprinde: doze de toate tipurile, ipsos, coturi, mortar, mansoane, etrieri, cleme de
legatura, scoabe de fixare, dibluri, carlige, suruburi, etc.

Dozele vor fi din PVC la canalizarea in tuburi din PVC si din tabla la canalizarea in tuburi tip PEL.
Pe traseele cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel)se pot folosi doze etanse, confectionate din
material plastic. Coturile si mansoanele sunt prefabricate sau confectionate pe santier. La tuburile

PEL acestea vor fi prefabricate.

Diblurile pot fi din lemn (se confectioneaza pe santier), din material plastic sau metalice. Se
folosesc conform indicatiilor fiecarui proiect in parte.

o Instalatii de protectie prin legare 1a pamant

= Generalitati

Prezenta lucrare pune la dispozitia antreprenorilor informatii necesare realizarii lucrarilor in santier si
predarea acestora catre beneficiar.

Standarde si normative de referinta:

0]

NP I7 "Normativ pentru proiectarea, executia si expluatarea instalatillor electrice in cladiri.”
STAS 12604/4-89 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii".

o  STAS 12604/5-90 "Protectia impotriva eleetrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare"

(0]

(o]

C56 2002 "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”
C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente”
0 C16-77 "Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a

o
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constructiei"”
o  PE 107/81 editie 1988 "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.”

Mostre si testari

Toate materialele si aparatele care se vor monta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice impuse prin
proiectul tehnic.

La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog
pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.

Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine
informatii despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele interne) de fabricatie,
testarile efectuate si rezultatele acestora.

In cazul utilizarii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite de agrementul tehnic
pentru Romania.

Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis de
producator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile
acordate de producator. Testarile si rezultatele acestora trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse in
standardele romanesti de fabricatie ale materialelor si/ sau aparatelor respective.

Materiale
Materialele ce fac obiectul prezentului capitol se refera la instalatia de protectie prin legare la pamant.

Instalatia de legare la pamant trebuie sa fie executata din urmatoarele elemente principale:

Prize de pamant naturale si artificiale, precum si conductoarele de legatura dintre acestea;
Reteaua conductoarelor de legare la pamant, din care fac parte:
o conductoare principale de legare la pamant;

o conductoare de ramificatie racordate la conductoarele principale;
o conductoarele de legatura intre conductoarele principale si priza de pamant.

= Prize de pamant

Prizele de pamant naturale folosesc materialele ce intra in componenta altor elemente
constructive sau de instalatii. Se recomanda a se folosi armaturile metalice ale constructiilor de
beton armat(fundatii, tuneluri, stalpi, etc.), constructii metalice fixe (stapi de sustinere, platforme de
sustinere, etc.), conducte metalice pentru fluide necombustibile, ingropate in pamant precum si
invelisurile metalice continue ale cablurilor in contact cu pamantul (cabluri armate).

Sectiunea echivalenta minima a armaturilor fiecarui element metalic din betonul armat folosit ca
priza de pamant naturala sau conductor de legare la acesta trebuie sa fie de minim 100 mm2, pe
toata lungimea circuitului de trecere a curentului electric de defect.

Prizele de pamant artificiale se realizeaza cu electrozi confectionati din otel zincat(teava) in
conditiile impuse de STAS 12604/5.

Sectiunea electrozilor din otel pentru prizele de pamant artificiale trebuic sa fie de minim 100 mm?2
in cazul instalatiilor electrice de joasa tensiune.

In general, conductoarele de legare la pamant utilizate sunt conductoare din cupru sau din otel zincat.

Executia lucrarilor
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. CERINTE TEHNICE

o Cabluri electrice
e Cablu CYABY , date tehnice:

o tensiuni nominale: Uo/U= 0,4/1,0kV;
o  temperatura minima admisa masurata pe mantaua cablului:
= la montaj +5°C,;
] in exploatare -33°C;
temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70°C;
tensiune de incercare: 3,5kV/50Hz timp de 5 minute(realizata de fabricant);
rezistenta marita la propagarea flacarii;
flexibilitate: moderata;
raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;
rezistenta la umiditate: buna;
rezistenta la socuri: buna;
rezistenta la agenti chimici: buna.

O 0O 0O O 0O 0O 0O O

o Tubulatura de protectie

0 Tubulatura flexibila din metal
Se utilizeaza pentru protectia cablurilor pe trasee aparente sau ingropate. Se utilizeaza pentru protectia cablurilor la
subtraversari de cai de circulatie.
Caracteristici constructive:
= toate conductele din tubulatura metalica si accesoriile lor vor fi de cea mai buna calitate;

= vor fi luate masuri speciale pentru prevenirea patrunderii de mizerii, aschii etc in interiorul
conductelor;

= inainte de imbinarea tuburilor cu ciment vinilic capetele tuburilor trebuie sa fie curatate
si degresate, iar cimentul se aplica atit tubului cit si fitingului;

= la curbarea tuburilor se va avea in vedere raza minima de curbura a cablurilor electrice;
= proprietati de intarziere a propagarii flacarii, Tc=960°C.

o Aparataj electric pentru tablouri

= Intrerupatoare automate faza+nul
e Se utilizeaza pentru comanda si protectia circuitelor de protectie terminala la suprasarcina la
consumatori clasici. Date tehnice:

e curent nominal: 6 pina la 32A la 30°C;

e tensiune nominala: 230Vca;

e capacitate de rupere: 4,5kA - 6kA;

e curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In.

= Intrerupatoare automate
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e Se utilizeaza pentru comanda si protectia la suprasarcina si scurtcircuit in instalatii si in sisteme de
distributie a energiei electrice in domeniul comercial si industrial.

e Date tehnice:

e curent nominal: 6 pina la 160A;

e tensiune nominala: 230-400Vca;

e capacitate de rupere: 3kA; 6kA; 10kA; 25kA;

e curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In.

= Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual

¢ Se utilizeaza pentru izolare, comutate, protectie la curenti reziduali. Declansatorul la curent rezidual
este de tip electromecanic si functioneaza fara sursa auxiliara.

. NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE A MUNCII

Executarea, intretinerea si exploatarea instalatilor electrice se face numai de cétre personalul calificat si
autorizat 1n instalatii electrice.

Este interzis sa se pund sub tensiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalatia scoasi de sub tensiune. Este interzisi identificarea circuitelor
conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea circuitelor sau prin
folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele si utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea izolatiei, astfel
incat la punerea lor sub tensiune sd nu apara pericolul de electrocutare.
Instalatia de protectie trebuie executata si verificata inainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse in timpul lucrului i care ar putea si intre sub tensiune
in mod accidental, trebuie s fie legate la instalatii de protectie.

Uneltele electrice portative trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse in conformitate cu prescriptiile din
Normativul I7/2011. Este opritd legarea la tablou a lampilor portative, motoare, etc.

In vederea evitdrii producerii accidentelor de muncd si elimindrii pericolelor de electrocutare a
personalului in timpul executiei §i exploatirii instalatiilor electrice, prin prezentul proiect se prevad
masuri de protectie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi:

alegerea corespunzitoare a aparatajului in functie de mediu si de categoria de pericol de
incendiu in care acesta functioneazi;

amplasarea accesibila a echipamentelor in vederea unei Intretineri usoare;

prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pamant;

pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele
conducitoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor
fi inaccesibile unei atingeri intdmplatoare datoritdi masurilor Iuate prin constructie,
amplasate sau amenajari speciale.

Aplicarea masurilor de siguranta a muncii in perioada de executie, constituie obligatia si raspunderea
executantului. Toate lucririle de montaj ale instalagiilor electrice se vor executa numai de muncitori care
au calificarea tehnicd corespunzitoare si instructajul de protectie a muncii pentru locul de munci
respectiv.
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Prin proiect s-au prevazut solutiile tehnice care si nu favorizeze declangarea sau extinderea incendiilor.
In acest scop s-au respectat prescriptiile normativelor 17/2011, P118/1999, menite sa asigure o buna
siguranta la foc a instalafiilor, dintre acestea mentionand:

utilizarea materialelor corespunzatoare mediului, a aparatajelor cu tipurile si gradele de protectie conform
categoriei mediului;

alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si distantelor;
dupa punerea In functiune beneficiarul va lua toate misurile pentru prevenirea incendiilor §i actionarea in cazul
producerii lor;

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta masurile de protectia muncii i P.S.I. cuprinse in:

Normativ 17/2011;
Norme de protectia muncii generale $i normele specifice pentru instalatii electrice.

In timpul exploatirii instalatiei electrice beneficiarul va evita:

- sa foloseasca aparate electrice defecte, uzate sau improvizate;,

- sa incarce circuitele instalatiei peste sarcina admisa;

- si inlocuiascd aparatele pentru protectia circuitelor cu altele avand valori superioare;
- introducerea cordoanelor de alimentare féra stecher in prize;

- utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare;

- utilizarea aparatelor de incalzit electrice fara izolare fata de elemente combustibile;

- ldsarea sub tensiune a aparatelor electrice dupa incetarea utilizarii acestora.

Proiectul instalatiei electrice a fost realizat astfel incét instalatia electricd proiectatd si poatd fi realizati
in conformitate cu necesitafile baneficiarului §i si respecte toate normativele privitoare la proiectarea,
realizarea §i exploatarea instalatiilor electrice exterioare in vigoare.

In proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele de protectia muncii gi PSI in vigoare, aceste
norme se vor respecta atat in executie cat si in exploatare.

Lista normelor de tehnica securititii §i protectie a muncii nu este limitativi. La executie si in
exploatare executantul §i personalul de exploatare are obligafia sd respecte toate masurile de tehnica
securitdtii §i protectic a muncii pentru a evita orice accident sau imbolnivire si si foloseascd
echipamentul de protectie a muncii.

° STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

17 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
GEx 12-2015 - Ghid de bund practica pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/protectic in cladiri;

P118 - Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii;

Legea 307/2006 - Legea privind apdrarea impotriva incendiilor;

Legea 319/2006 - Legea securitatii si sdnatatii in munci;

P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor;

NP - 061/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

Ordin nr.88/2001 - Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor
tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor.

Legea 304/2003 - Serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii
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E: office@triocad.ro; T: 0756753889
CUI 35349535

i Nr. proiect:
Faza: D.T.A.CA+P.Th. 08/2025
electronice :
C 56/ 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
constructiilor.

Ordin nr. 119 din 26/02/2009 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Publicat in Monitorul Oficial,
nr. 193 din 27/03/2009 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005.

STAS 6093 - Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii tehnice generale;
STAS 6675/1 - Tevi din PVC neplastifiate. Conditii tehnice generale;
STAS 7757 - Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena;

SR 11388 : 2000 - Metode de incercari comune pentru cabluri si conductoare electrice;
STAS 552-89 - Doze de aparat si doze de ramificatie pentru instalatii electrice;

SR HD 457 S1:2002 - Cod pentru notarea culorilor;

STAS 11381/44-90 - Semne conventionale pentru scheme electrice. Constructii si instalatii de
telecomunicatit;

SR HD 384.3 S2:2004 - Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale;

SR HD 384.4.43 S2:2004 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea
securitdfii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor;

SR EN 50085-1:2006 - Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea 1:
Prescriptii generale;

SR HD 60364-5-559:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 5-55: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri si instalatii de iluminat;

SR HD 60364-4-41:2007 - Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 4: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitafii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice;

SR HD 60364-5-51:2006 - Instalatii electrice in constructii. Partea 5-51: Alegerea §i montarea
echipamentelor electrice. Reguli generale;

SR CEI 61200-413:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva atingerilor
indirecte. Intreruperea automati a alimentirii;

STAS 4102-85 - Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie;

SR EN 60669-1:2002 - Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si scopuri
similare. Partea 1: Prescriptii generale;

SR EN 60670-22:2007 - Cutii §i carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice fixe de uz
casnic §i similar. Partea 22: Prescriptii particulare pentru cutii si carcase de conexiune;

SR CEI 60884-1:2003 - Fige si prize pentru uz casnic si similar. Partea 1: Prescriptii generale;

SR EN 60898-1:2004 - Aparate electrice mici. Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti
pentru instalatii casnice i similare. Partea 1: Intreruptoare automate pentru functionare in curent
alternativ;

SR EN 60947-2:2007 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Intreruptoare automate;

SR EN 61009-1:2004 - intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie Incorporati
la supracuren{i pentru uz casnic si similar (DD). Partea 1: Reguli generale;

SR EN 61009-2-1:2001 - intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporati
la supracurenti pentru uz casnic §i similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la
intreruptoarele automate de curent diferenfial rezidual cu protectie incorporati la supracurenti, functional
independente de tensiunea de alimentare;
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° PRECIZARI
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SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice

Durata de executie a lucrarilor proiectate este de 12 luni calendaristice, conform graficului general anexat:

IDURATA - exprimata in LUNI

LUNA

1 2

15

16

17

ACHIZITII SERVICII DE PROIECTARE PENTRU
LABORARE PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
XECUTIE INCLUSIV VERIFICAREA ACESTORA

[ELABORARE SF

REALIZARE DTAC+PTH

VERIFICARE SI APROBARE DTAC + PROIECT TEHNIC SI
IDETALII DE EXECUTIE SI OBTINERE A.C.

ACHIZITIE EXECUTIE LUCRARI

ORGANIZARE DE SANTIER SI EXECUTIE LUCRARI

RECEPTIE LUCRARI
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Categorii si clase de ncadrarea ale cladirii:

Clasa de importanta (P100-1/2013): Iv;
Categoria de importantd (HG 766/1997): "D" ;

o
Factori de inPdrare a amplasamentului:
w0
636200 |© 636200 |9

- Accelerati gravitationald a terenului (P100-1/2013):  a;=0,25g;

A T.=0,7s;

- Valoarea in¢arc ) -1- 5 Sk = 2,5 kKN/m?;

- Coeficien Zona III: ©e,=-18 °C;
- Presiunea qp = 0,7 kPa;

- Adancimea de 1 v, “3’ : H; = 80-90 cm;
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I \ , Clasa de importanta (P100-1/2013): v;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ xc'S Categoria de importantd (HG 766/1997):  "D";| []

_ 60963‘(“‘330“ ategoria de importanta (H 7) : )

1. imprejmuire teren cu plasa impletitd zincatd (pana la cota +2.00 m) si plasd din poliamida (de la cota +2.00 m pana la cota +5.00 m), sustinute de stilpi si montanti orizontali metalici, culoare verde; —\ % S

2. Suprafati de joc si de protectie realizatd din gazon sintetic culoare verde; ‘ Venhicaloe) Bxpest | Nuwme ‘ e Ceinia | Reforat (Fapedtline/ Dala

3. Suprafatd de joc si de protectie realizatd din gazon sintetic culoare reosie; Proiesta gk LTS

4. Poartd minifotbal 3.00x2.00m anti-vandalism, din bare metalice vopsite in alb si pilas3 sintetic; Factori de incadrare a amplasamentului: Adif 'sul IGH(.).C] MAD FHS TRIOCAD 01;;;’0"2:5

5. Stalpi si fileu la terenul de tenis; stalpi si fileu la terenul de volei; | Eoffice@iriocad.o;T: 0756753888 " el .

g p, ¥ p s S 3 9 2 - Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):  a,= 0,25 g; | curssaaesss CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT Faza 11
6. Iluminator LED 2x80W (instalatie de tip nocturnd); - Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,7s; . ‘ — Rl . ?IRHI)GOETIRENI’HIAS(PMUNA i DTAC. |,
7. Poarta acces teren sport 2.95x1.85; -Xalt;iareai:ﬂciglcigil c(liin zapazfia (CR—I-tg—IZOIZ): , Sk = 2,5 kN/m?; | Spectficafie Nume Sempitura Seome | AMPLASABERNT: 4P.Th.

5 . @i e & - Coeficien o e transfer termic 07-2005):  Zona III: ©e, =-18 °C; | SEF PROIECT Ing. Laurentiu PA' CcU j 1:100 Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. Ion
8. Marcaj terenuri - iarbd sintetica alba; . - Presiunea de referinta a vantului (CR 1-14/2012): g, = 0,7 kPa; 1 e 7 Neculce, jud. Tagi. N.C. 63176
9. Grinda de soclu perimetrald cu sectiune de 50x50 cm din beton armat; - Adincimea de inghet (STAS 6054/77):  H;=80-90 cm; . PROIECTAT Arh. BN. BRINDUSESCU—H= =+ | 7 Daz: [ e
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._Cate orii si clase de Incadrarea ale cladirii:
Clasa de importantd (P100-1/2013): v
Categoria de importantd (HG 766/1997): "D";

Factori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de colt (P100-1/2013):

- Valoarea incircérii din zédpadi (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referintd a vantutui (CR 1-1-4/2012):

‘ - Adancimea de Inghet (STAS 6054/77):

a,=0,25 g;
T.=0,7 s

Sk =2,5 kN/m?;
Zona III: O¢, =-18 °C;

qQw = 057 kPa;
H; = 80-90 cm;
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Factori de incadrare a amplasamentului: Verificator / Expert me 3495.% ~, | Reférat/ Expertizi nr. / Data
- Acceleratia gravitational3 a terenului (P100-1/2013): 2,=0,25g; Proiectant general: }?J}CE)IIIIA%FI:II?I?)I;NECULCE
Beton conform CP 012-1/2017 si P100-1/2013 - Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,7s; S.C. TRIOCAD V4 Prar.:
L C 16/20 pentru bloc ) TR - Valoarea incarcirii din zipada (CR-1-1-3-2012): Sk = 2,5 KN/m?; Adresa: Str. Gavriil Musicestu,nr ] 08/2025
| C20/25 If’enm arindl - Clasa de expunere: XC2 (constructie civild cu - Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona III: B¢, =-18 °C; E:office@triocad.ro;T: 07567 zgl‘\ILS('l{RI[)Il:I({)EIEngﬁN DE SPORT I SAT
0,20 - Dmax 32 - S3 expunerea eleme:n.telor la exterior si interior) - Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012): qp = 0,7 kPa; CUI 35349535 PRIGORENL COMUNA ION NECULCE Faza:
|Acoperirea cu beton 5 cm FClasmledunibiliate B 1220 - Adancimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 8090 cm; - " JUDETUL IAST :
Otel beton conform ST 009-2011. i i‘;:gr;g{ % ;’f;m p e || AMPLASANERE: ?}.)TI.%.C.
/Alungirea la forta maximi de minim 7,5% - - P - o SEF PROIECT Ine. Laurentiu PATRASCU / 1:100 Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. Ion =y
_ BST 500 C, OB 37 Lategordi si clase de incadrarea ale cladirii: : ks e ’ \4{{1‘\ Necolee, jod. Tagi, N.C. 63176
- Clasa de important (P100-1/2013): IV - clidiri de mic importanti; PROIECTAT Ing. Laurentiu PATRASCU |7} \ Data: | TITLUL PLANSEL PLor.:
s = = = np" Xe 3 &
| - Categoria de important (HG 766/1997): D" - redusi; DESENAT Ing. Laurentiu PATRASCU | I 205 | SN RINDAR] el
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- Clasa de expunere: XC2 (constructie civila cu
expunerea elementelor la exterior si interior)
- Clasa de durabilitate: D 12/20

- Raport A/C: 0,65

- Agregate: 0-32 mm

Beton conform CP 012-1/2017 s1 P100-1/2013
-C 16/20 - pentru bloc

-C 20/25 - pentru grindi;

0,20 - Dmax 32 - S3

Acoperirea cu beton 5 cm

Otel beton conform ST 009-2011.

Alungirea la forta maxima de minim 7,5%

- BST 500C, OB 37

Factori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de colt (P100-1/2013):
- Valoarea incarcarii din zdpada (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):

a,=0,25 g;
T.=0,7s;
Sk = 2,5 KN/m?;

Zona II: ©e¢, =-18 °C;

SMJETER,)| [ Nr. Bare | Bst 500 | OB 37 - Presiunea de referintd a vantului (CR 1-1-4/2012): q, = 0,7 kPa;
J Elem. Marca o |uneibare IPe Nr.elem.| . - Adéncimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 8090 cm;
(m) elem. ' a8 a6
- 1 8 4.15 a a4 16 66.4 Categorii si clase de incadrarea ale cladirii:
.B.A1 ; ~
2 7] 0.80 14 a4 56 44 8 i e e S NN
= = n = s = - Clasa de importanta (P100-1/2013): IV - cladiri de micd importanta;
B S.B.A2 - e N - Categoria de importantd (HG 766/1997): "D" - redusa; "~ i1/~
” 2 o 0.80 13 24 312 249.6 /
e 4 8 4.45 4 18 72 320.4 . il N AME
S 2 6 0.80 11 18 198 158.4 Verificator/ Expert Nume AQ;‘ >\\> Semniétura Cerinta Referat ffEngrﬁzi hf.\)‘ata / "’
Proiectant general: “ E BENEFICIAR NPAD
BeEa sk P 8__[ O 3 - e . S.C. TRIOCAD PROTECT &R ecT NIRRT Pra:
i Lungimi in m/z 8804 | 452.8 e S iy TRISCAD Tmiyeromst — 7 0812025
Masa pe diametre (kg/m) 0395 | 0222 CUI 35349535 LEDS PEICOREN], CORe e NECOLAE,
c s = \ ’ Faza:
) Total masa pe diametre (kg) 347.76 | 100.52 Spectficatic s sl TN mﬁﬁh o DTALC.
Total masa pe tip de otel (kg) 348 101 SEF PROIECT Ing. Laureniu PATRASCU | = 1:20 Ni:ﬁlfgﬁd.}i:?.t,l\l o ézl L Prigoreni, com. Ton| +P.Th.
TOTAL (kg) 448 PROIECTAT Ing. Laurentiu PATRASCU ’“ﬁ' e T
| DESENAT Ing. Laurentiu PATRASCU W 2025 PLAN ARMARE SOCLU DIN BETON ARMAT lrlc—‘%
1 [ | [ 5 [T6 =7 [ 8 [ 9 10 [ [ © | [




cota teren amenajat

Detaliul fundatie
scara 1:10

0.10

0.25

[z

dT cota teren de

4

sport

0.15

0.05

- Clasa de expunere: XC2 (constructie civila cu
expuncrea clementelor la exterior i interior)

- Clasa de durabilitate: D 12/20

- Raport A/C: 0,65

- Agregate: 0-32 mm

DI

ARt

0.30

=)
N
o

1.20

1.15

]
—
V)]

0.50

0.70
1.20

Factori de incadrare a amplasamentului:

- Perioada de colt (P100-1/2013):

- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):

- Valoarea incércérii din zipadi (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referintd a vantului (CR 1-1-4/2012):

- Adéncimea de inghet (STAS 6054/77):

2,=0,25g;
T.=0,7 s;
S = 2,5 KN/m?;

-

tegorii si clase de incadrarea ale cladirii:

- Clasa de importanta (P100-1/2013):

Zona ll: Ge;==18-2C;
Q=07 kPa;__ \

H; = 80590 ¢mi;

- Categoria de importantd (HG 766/1997):

IV - clidiri d¢ mici impopta
"D"iredusit; . o 4 )

S A
P W\ s /5]
Verificator / Expert Nume /ﬁ{fff'\‘ESS r§é_ri}ﬁ'ﬁq.lra Cerinfa "\ R‘cferé‘b{Expemzé B, Damf ,{; -
Proiectant general: g\ \QBENE%S{MH- W
“ MUNAJON NEGULCE
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. U FROIECK //// Prar.:
Adresa: Str. Gavriil Musicescu,nr. $,Mun. Jasi, udetul IaszL )/ TRIOCAD TITLUWT‘ 08/2025
E:office@triocad.ro;T: 0756753889 = R
CUI 35349535 CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT
| PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE, Faza:
Specificatie Nume JUDETUL IA$I '
Scara: AMPLASAMENT: DTA.C.
EF PROIECT Ing. Laurentiu PATRASCU 1:10 Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. fen| :
S_ _ ! - i X r\-'/ Neculce, jud. Iasi. N.C. 63176 s
PROIECTAT | Ing. Laurentiu PATRASCU q oS : Data: TITLUL PLANSEL Plor
: DR-01
DESENAT Ing. Laureniu PATRASCU | 2025 || PETALIU FUNDATIE =
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_ contravantuire la colt,
10 » of (teava rectangularal00 x 60 x 4 mm)
(o) 2 stalpi imprejmuire H=5,15 m fata de cota terenului amenajat,
< 1 {teava rectangulara 100 x 60 x 4 mm- lungime 6.00 m)
- - |
o 44% ~_~ cota+0.00
. . 4 A
N ' .*® " bare orizontale montate la cota +0.06, +2.0, +3.5 si +5.0 m
cota teren amenajat - (teava rectangulara 40 x 40 x 4 mm)
soclu din beton armat 25 x 30 cm
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/ fundatie izolata din beton 50 x 50 cm
! 105 i
0 '| ‘ I
cQ |
- ~ | l /
.. I
"\ sl 5
SOQ;:\‘L /
M adancime de fundare-1.20 m
T~ fata de C.T.A
in L
\-1 - cota :50.00
o - ra7
0 7%
CTA v o N
N ! o (&)
" | } |
N 4
"
LN HE-¢
— I N
— - —i
N o = ——
+ Clasa de importanti (P100-1/2013): Iv;
I Categoria de importanti (HG 766/1997): "D";
Factori de incadrare a amplasamentului:
- Acceleratia gravitationald a terenul 00-1/2013): ag =0,25g;
= = oK - Perioada de colt (P100- mem /%\ T, =0,7 s;
L 50 L - Valoarea incarcarii dirl za@d&(ﬂ?“lﬂ%{m\i 8= 2,5 kN/m?;
7 7 + Coeficientul glo i1 de sfptf terfnfc (C 10 00 K Zona I: Qe, =-18 °C;
I Presiunea de reférints a:‘vﬁhtay.u‘gq:g "M/QQ . Qv=0,7 kPa;
- Adancimea d¢‘ fng \ f(ST $.‘6é'$477 \ \H, = 80<90 cm;
4 i X 1
_ i 5[ Y ‘1?{‘1
Verificator / Expert Nume / Seiﬁph!{ Cerinta H Ré’fcrat / Exper‘ri‘zi N/ Datrhg } |
. ! /50007 & | BENEFICIAR: N .f /
Proiectant general: G }, \ vl S / /
&) \ Q- J
S.C. TRIOCAD PROIECT S.RLS: 0 prOCT - o NN f?@m Vi Prar.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu,nr. 5,Mun, asi, J Jtﬁ 9151, SRL  f * ) RI®OCAD . U ]’RQ[ECT 08/2025
E:office@iriocad.ro;T: 0756753889 * M/ "
CUI 35349535 %, 750022 o CONS' E TEREN DE'SPORT N SAT
S/ pOMEZ PRIGORENT; GOMUNA 10N NECULCE, Fazas
Specificatie Nume = emnitura JUDETUL IASI aza:
s : Scara: | AMPLASAMENT: D.TA.C.
SEF PROIECT Ing. Laurentin PATRASCU ]/ 1:20 Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. Ton| +P.Th.
Neculce, jud. Iasi. N.C. 63176
PROIECTAT Ing. Laurentiu PATRASCU (:\ D Data: TITLUL PLANSEL PLor:
DESENAT Ing. Laurentiu PATRASCU 2025 | DETALIUIMBINARE e




Prindere cu buloane
inglobate in beton sau
cu conexpand

Prindere numai cu buloane inglobate in
beton sau cu conexpand in cazul
stalpului cu flansa

/¢ Cota teren/bordura I | 8 Cota teren/bordura
=== |
3 f 1 . 7 { . S
A % ST S S
/ . & / ‘ stlglgplg I?J?'i?\ ton/ . | | 7a // £
in cazul stalpului | 1
® / fara flans . | . /
5 | |
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FUNDATIE © Q
ROTUNDA H=
120cm
{COS GUNQI)
Prindere numal cu buloane
nglobate in beton direct pe
Prlndere numal cu buloane poz tia finala pentru siguranta
lobate in beton direct pe copiilor
%tla finala pentru siguranta
coplior Cota teren/bordura
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FUNDATII CONTINUE FUNDATIE PATRATAINDEPENDENTA
INDEPENDENTE si/sau
PARALELE H=120cm {OBIECTE DE JOACA CU FUNDATIE
(OBIECTE DE JOACA) IZOLATE)
MATERIALE FOLOSITE:
Beton clasa (cf. NE012/1:2022):
C12/15-X0 - CEM I 32.5 N -ci 0.4% - Dmax 32 - beton egalizare
C16/20-XC1 - CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in fundatii G N -
Otel beton cf. ST009/2011:(clasa ductilitate C) BST 500 : Categorii si clase de incadrarea ale cladirii:
Limita de curgere : 500 N/mm? .
Rezistenta la rupere : 550N/mm? - Clasa de importantd (P100-1/2013):
Alungire la rupere (min.): 10% - Categoria de importantd (HG 766/1997):
Acoperirea cu beton a armaturilor in fundatii - 50 mm
Raport A/C : 0.65
NOTAL : :
- Toate echipamentele de joacd vor fi prevazute cu fundatii din beton armat Verificator / Expert Nume Cerinta Ré{e{at }’FR%IHWD&/ //
konform specificatiilor de dimensionare si montaj ale producatorului/furnizorului. Proi ¥ BE CIAR—
- Prezenta plansa acopera majoritatea cazurilor de armare a fundatiilor obiectelor QN NECULC
kle mobilier urban st de joaca. Pentru personalizarea unor cazuri se vor solicita S.C. TRIOCAD PROIECT S. » \.\_:.:__:,_ﬁ” Prar.:
proiectantului, (in cursul executiei) solutiile de configurare si armare fundatii, Adrosa: Str. Gavriil Musi 5 Mun. Iasi RI®CAD = 08/2025
functie de piesele achizitionate de catre beneficiar. Eo feffgé @ h:iosa‘:lanO'T"lS}?c;;’(;gg@’ i 285k TITLU PROIECT:
Curassssss RGNS GOMUNA LGN NBCULCE
: : : i i JUDE IASI ’ ’ Faza:
Tt ") s (B "
r ¥ - . e= 5 i : Str. Spiru Haret, nr, 27, sat Prigoreni, com. Ion| +P.Th.
 Valoarea incércarii din zapada (CR-1-1-3-2012): S = 2,5 KN/m?s (e HDIEET Ing. Laurentiu PATRASCU ‘&VJ‘/ 1:20 Neotlog, jud. Tasi, N.C. 63176 &
+ Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona II: B¢, =-18 °C;| .
| Presiunea de refering a vantului (CR 1-1-4/2012): a» = 0,7 kPa; BROIECT AN ing. LatTenfitl PATRASCT Data: | TITLUL PLANSEL II’{L(I)];:
- Adéncimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 80390 cm; DESENAT Ing. Laurentiu PATRASCU 2025 hud%g%}lla g%}ggkﬁ{ggn %IA AB}I{MAR}]E) %%Ré 1 re-v o




Prindere cu buloane
inglobate in beton sau cu
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1 AR A FUNDATII 40 . T
. s CONTINUE si AR “
[ -1 PARALELE H= o 50 o
120cm
(BANCI}
T ' hi le d fi fundatii din b nfi L 3 ; ik
+ Toate echipamentele de joacd vor fi prevazute cu tii din beton armat conform| L Clasa de i i - . 3
kpecificatiilor de dimensionare si montaj ale producatorului/furnizorului. L g ;zz 02;135?;?;&(5;0&2;/27%162 997): P]’)u ;

- Prezenta plansa acopera majoritatea cazurilor de armare a fundatiilor obiectelor de

imobilier urban si de joaca. Pentru personalizarea unor cazuri se vor solicita
proiectantului, (in cursul executiei) solutiile de configurare si armare fundatii,
ffanctie de piesele achizitionate de catre beneficiar.

Beton clasa (cf. NE012/1:2022):
C12/15-X0 - CEM I 32.5 N i 0.4% - Dmax 32 - beton egalizare

| Factori de incadrare a amplasamentului; C16/20-XC1 - CEM II A-S 32.5N(R) - Dmax 16 - in fundatii
- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):  a,=0,25g; Otel beton cf. ST009/2011: gcla.sa. tilitate C) BST 500 :
- Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,75; Limita de curgere : S0
~ Valoarea inc#ircérii din zipadi (CR-1-1-3-2012): Si = 2,5 KN/m?; Rezistenta la ru 550 \\
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005).  Zoma II: ©¢, =-18 °C; | | Alungire la rugefe (mifl. 10% C F
- Presiunea de referintd a vantului (CR 1-1-4/2012): qp = 0,7 kPa; Acoperirea ¢\l beton Q&m«&r % 1 ﬁﬁ:ﬂ;ﬁ i
~ Adancimea de Inghet (STAS 6054/77): H; = 80+90 cm; Raport A/C/ 65__ 4 i’ R\
A r £n ¥ e g ST J\!
[_ = ” OJ \;l//" l‘ ! “}
Verificator / Expert Nume / -Sehndiua, | Cerinta ’ﬂefe}at / ‘Exﬁéﬁzéﬁn \%ta r; 5 J I |
. . 4 sl 4 & ‘ j’
XION NEGULGE /

S.C. TRIOCAD PROIECT SRL/ "~ o N hgquw / / Prar.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu,nr. 5,Mun. Tasi, Judetill I&lOCA s OCAD TITLQ\ Rb[E&_T'r' RS /‘ ’ 08/2025
E:office@triocad.ro;T: 0756753889 ) SRL o
CUI 35349535 CONS - TEREN DE %P lN SAT

PRIGORENI, NECULCE,
Specificatie Nume JUDETUL IASI Faza:
- Scara: AMPLASAMENT: D.T.A.C.
SEF PROIECT Ing. Laurentiu PATRASCU X / 1:20 Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. Ion| +P.Th.
A XY Neculce, jud. Iasi. N.C. 63176

PROIECTAT Ing. Laurentiuc PATRASCU | o) Data: TITLUL PLANSEL: Plor.:

; 2025 DETALII CONFORMARE SI ARMARE FUNDATII R-04
DESENAT Ing. Laurentiu PATRASCU MOBIIER URBAN, ROHIPAMENTE DE JOACK 1ev.0
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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE: Clasa de importantd (P100-1/2013): v
Categoria de importantd m "D" - redusi
e [ == Cablu electric pentru alimentare stalpi de iluminat, CYABY 3x2,5 mmp, montat ingropat sub adancimea de inghet; //& 253495 ?AC’{«\\
Banda OL-Zn 25x4 mm, montat ingropat sub adancimea de inghet, formeaza priza de pamant cu Rp <4 Ohm; // -
Verificator / Expert Ni ‘\'Q\OC AD PRO\ ) Semnatura Cerinta Referat / Expertizd nr. / Data
qz Corp de iluminat tip NOCTURNA LED 150W, IP65, montat pe stalp metalic din imprejmuire H=5 m; SRL "' BENEFICIAR:
Proiectant general: X, 075%821‘*’}:\ COMUNA ION NECULCE _
@@= Corp de iluminat ornamental lampadar LED 2x60W, IP65, montat pe stalp metalic; S.C. TRIOCAD PRO TRIOCAD Prar.:
. Adresa: Str. Gavriil Musicescu,nr. 5,Mun. Tast;Judetul Tasi; s TITLU PROIECT: 08/2025
=@ Tablou electric 12 module, IP65, montat pe suport metalic; E:office@triocad.ro;T: 0756753889 CONSTRUIRE TEREN DE SPORT iIN SAT
el ] PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE,
Specificatie Nume Semnatura Scara: JUDETUL IASI Faza:
1 ; 1,100' AMPLASAMENT: D.T.A.C+
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu B ) ’ Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. Ion| """
- 0 Neculce, jud. Tasi. N.C. 63176 P.Th.
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei \\ TITLUL PLANSEL Plansa nr.:
i N B\ N Data: IE-01
DESENAT Ing. Vieru Andrei \MN 2025 TEREN DE SPORT - INSTALATII ELECTRICE =S




" De laretea Instalatie Instalatie
| furnizor furnizor consumator TETS (IN~50Hz; 230V)
Tablou electric teren sport
Pi=4.04 kW
Schema TN-C Pa =3.23 kW
Ic=13.7A
BMPT ku=10.8
.
; Wh
| In=10A FL
el Wi -5, CYABY 3x2,5 mm2 1200 W
| 6BA 1P 63 A 100 mA " /7" COPEX metalic 920 Huminat teren de sport
e PD 3x4 mm2 CyAby L A ,
— s N ¢ U »> T b v
A0 Em— PE -
PEN In=10A TLL
dela FB Pletbanda 01-Zn 25¢ mm_— fF—%— " 77 CYABY 3x1.5 mm2 sl I
g attanda 2-Ln 2 2= /7" COPEX metalic ©20 Iluminat ornamental alee
si loc de joaca |
== |
RP < 4 ohm
|
NOTA:
- pentru realizarea schemei se vor utiliza numai
aparate si echipamente omologate care au ‘
caracteristicile tehmice si parametrii de functionare
conform acestui proiect;
- protectia la scurtcircuit a circuitelor se va realiza cu
intrerupatoare automate;

LEGENDA: ‘

Conductor faza |
Conductor nul
Conductor protectie electrica

wi intrerupator automat cu protectie la curent diferential/rezidual

~/
| l Delimitarea tabloului electric
L
OBS: -Toate circuitele electrice vor fi protejate in tuburi de protectie din PVC sau, din copex metalic(pentru structurile
Wh Contor de energie din lemn), corespunzator diametrelor necesare
NOTA: . . . .
Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta
@® Tabloul electric se va executa de catre o firma specializata in acest domeniu si va fi insotit conformitate.
de toate probele de specialitate conf. ISO 9001. Furnitura de aparate electrice va fi livrata de o singura firma.

@ FEtichetele vor fi gravate si prinse cu suruburi L. . . . . o
Toate circuitele din tablourile electrice vor fi echipate pentru plecari cu intrerupatoare a

@® Executia tabloului va respecta specificatia de aparataj si recomandarile proiectantului
de specialitate

® Textul pentru etichete se va lua din schema de distributie a tabloului
@® La tablourile de distributie secundare, nulul de lucru va fi diferit de nulul de protectie [ Clasa de importantd (P100-1
@® Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare | Categoria de importan

v
"D" - redusi

:'\Q,’:“;."sm 533 ‘?(4\\

standard si testare in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari = =5 < \\ -.
de tip, conform normei SR EN 60439.1. . E L L L I _ —
Verificator / Expert N“@ . ﬁ(‘p@ . & u Semnétura Cerinta Referat / Expertizd nr. / Data |
Se vor folosi urmatoarele tipuri de sigurante automate: , I S5 'BENEFICIAR:
e Proiectant general; COMUNA TON NECULCE
- pentru iluminat incandescent - clasa B S.C. TRIOCAD PROI ; o Pror.:
] . . . TRIOCAD i 08/2025
. il . f 1 C Adresa: Str. Gavriil Musicescu,nr. 5,Mun. Tasi, Judetul lasi; . TITLU PROIECT:
- pentru prize st tluminat fluorescent - clasa ggf;g%,;ggadmm 0756753889 CONSTRUIRE TEREN DE SPORT N SAT
- pentru aparate de conditionare,masini de spalat,motoare - clasa D T : | PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE,
Specificatie Nume Semmatura | oo JUDETUL IASI Faza:
vt 1 . . — | Scana: AMPLASAMENT: ACH
Pentru protectiile diferentiale se vor folosi urmatoarele clase: SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu ALY & Str. Spiru Haret, nr. 27, sat Prigoreni, com. lon D.T‘Tl"l
: : — - L= Neculce, jud. Iagi. N.C. 63176 P.Th.
- pentru consumatori normali - clasa A,C PROIECTAT Ing. Vieru Andrei ' JAN$EaI§
. . ) TITLUL PL. :
- pentru calculatoare si UPS-uri - clasa A - - : : Data: INSTALATI ELECTRICE
DESENAT Ing. Vieru Andrei 2025 SCHEMA MONOFILARA GENERALA
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